
工事名 施工場所

鴻城小学校ガス暖房機更新工事 北区あいの里3条6丁目

ガス暖房機の更新工事

あいの里東小学校ガス暖房機更新工事 北区あいの里3条７丁目

北園小学校ガス暖房機更新工事 北区北25条東4丁目

ガス暖房機の更新工事

平岡公園小学校ガス暖房機更新工事 清田区平岡公園東5丁目

ガス暖房機の更新工事

新陵小学校ガス暖房機更新工事 手稲区新発寒6条6丁目

ガス暖房機の更新工事

新琴似・新川地区センター冷暖房衛生設備改修工事 北区新琴似２条８丁目

冷暖房、衛生設備の改修工事

新琴似・新川地区センター電気設備改修工事 北区新琴似２条８丁目

受変電、電灯、構内交換設備の改修工事

東区土木センター冷暖房衛生設備改修工事 東区北33条東18丁目

東区土木センター電気設備改修工事 東区北33条東18丁目

モエレ沼公園ポンプ棟給水ポンプ他更新工事 東区丘珠町５９９

給水ポンプ、排水ポンプ、深井戸ポンプ、雪融解水ポンプ等の更新工事

手稲区土木センター・車両管理事務所暖房衛生設備改修工事 手稲区曙5条5丁目

冷暖房、衛生設備の改修工事

東区土木センター事務所棟ほか外部改修工事 東区北33条東18丁目
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事務所棟、車庫棟、整備工場棟の外部改修工事、設備改修に伴う建築工事等

令和5年度　一般競争入札発注見通し情報一覧（工事）5月・6月・7月公告分

2 管 6月上旬 9月下旬
ガス暖房機の更新工事

3 管 6月上旬 9月下旬

1 管 6月上旬 9月下旬

 工種 入札時期 しゅん工時期
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　  　 　概要

4 管 6月上旬 9月下旬

管 7月上旬 1月下旬

建築 6月上旬 11月上旬

5 管 6月上旬 9月下旬

6 管 6月上旬 1月下旬

7 電気 6月上旬 3月中旬

電気 6月上旬 2月下旬
電灯、弱電設備の改修工事

管 6月下旬 3月下旬

管 6月上旬 11月上旬
冷暖房、衛生設備の改修工事



真駒内公園小学校校舎屋上防水改修工事 南区真駒内曙町2丁目

新琴似・新川地区センター外部ほか改修工事 北区新琴似2条8丁目

外壁改修、屋上防水改修、バリアフリー改修、設備改修に伴う建築工事等

円山小学校屋上防水改修工事 中央区北１条西２５丁目

校舎棟、屋内運動場棟の屋上防水の改修工事

中の島中学校外壁改修工事 豊平区中の島2条3丁目

校舎棟、屋内運動場棟の外壁の改修工事

新陵東小学校校舎外部改修工事 手稲区新発寒５条４丁目

校舎棟の外壁改修、屋上防水改修工事

札幌芸術の森クラフト工房外部改修工事 南区芸術の森2丁目

外壁改修、屋上防水改修工事

あいの里東中学校屋内運動場屋上防水改修工事 北区あいの里2条7丁目

屋内運動場棟の屋上防水の改修工事

真駒内桜山小学校屋内運動場屋上防水改修工事 南区真駒内泉町3丁目

屋内運動場棟の屋上防水の改修工事
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防水 6月上旬 11月上旬

防水 7月上旬 10月下旬

建築 6月上旬 9月下旬

6月下旬 12月中旬建築

6月上旬 11月下旬

建築 6月上旬 11月下旬

建築

校舎棟屋上防水の改修工事

7月中旬 1月下旬

防水 6月上旬 11月上旬

建築



業務名 施工場所

北区体育館ほか４施設消火ポンプ等更新工事実施設計 北区新琴似8条2丁目ほか

給水ポンプ、消火ポンプ、真空式温水機及びルーフドレン管更新に係る実施設計

新発寒児童会館ほか１施設設備改修工事実施設計 手稲区新発寒6条4丁目ほか

冷暖房、衛生、換気、電灯、弱電設備等改修に係る実施設計

藤野野外スポーツ交流施設ほか１施設設備改修工事実施設計 南区藤野４７３ー１ほか

南区土木センター設備改修工事実施設計 南区南31条西8丁目ほか

冷暖房、衛生、換気、受変電、電灯、弱電設備等改修に係る実施設計

山の手図書館ほか２施設設備改修工事実施設計 西区山の手4条2丁目ほか

西小学校ほか5校電話設備改修工事実施設計 西区発寒7条13丁目ほか

電話設備改修に係る実施設計

南区土木センター外部ほか改修工事実施設計 南区南３１条西８丁目

豊平若者活動センター外部ほか改修工事実施設計 豊平区豊平８条１１丁目

上白石小学校屋内運動場外壁ほか改修工事実施設計 白石区菊水上町１条３丁目

屋内運動場の外壁改修、床フローリング張替えに係る実施設計
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8 建築設計 5月下旬 9月下旬

9

6 設備設計 5月下旬 8月下旬

7 建築設計 5月下旬 9月下旬
外壁改修、屋上防水改修、屋根改修、建具改修、設備改修に伴う建築工事等の実施設計

外壁改修、屋上防水改修、煙突アスベスト改修、設備改修に伴う建築工事等の実施設計

建築設計 5月下旬 9月中旬

4 設備設計 5月下旬 10月下旬

5 設備設計 5月下旬 10月下旬

2 設備設計 5月下旬 10月下旬

3 設備設計 5月下旬 10月下旬
冷暖房、衛生、換気、小荷物専用昇降機、電灯、弱電設備等改修及び湧水ポンプ設置に係る実施設計

冷暖房、衛生、換気、受変電、電灯、電気暖房、弱電設備等改修及びエレベーター、ロードヒーティングボイラー更新に係る実施設計

1 設備設計 5月下旬 10月下旬

令和5年度　一般競争入札発注見通し情報一覧（設計）5月・6月・7月公告分

 工種 入札時期 完了時期
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　  　 　概要




