

令和6年度 一般競争入札発注見通し情報一覧（工事）4月・5月・6月・7月公告分

	工事名	施工場所	工種	入札時期	しゅん工時期
	概要				
1	<b>上白石小学校屋内運動場外壁改修ほか工事</b>	白石区菊水上町1条3丁目	建築	6月中旬	10月下旬
	外壁改修、外部サッシ改修、床フローリング張替、内壁塗装塗替				
2	<b>本通小学校屋内運動場外部改修工事</b>	白石区平和通9丁目南	建築	6月上旬	10月下旬
	外壁改修、屋上防水改修				
3	<b>伏古北小学校校舎外部ほか改修工事</b>	東区伏古11条1丁目	建築	6月上旬	11月下旬
	校舎外壁改修、校舎防水改修、屋内運動場床改修				
4	<b>手稲区体育館屋上防水改修ほか工事</b>	札幌市手稲区曙2条1丁目	建築	6月中旬	11月下旬
	屋上防水改修、窓シーリング打替、雨漏部の壁・柱部分補修、設備工事に伴う建築工事				
5	<b>中島中学校屋内運動場外部改修工事</b>	札幌市中央区南12条西7丁目	建築	6月上旬	11月下旬
	外壁改修、屋上防水改修				
6	<b>北区体育館屋上防水改修ほか工事</b>	札幌市中央区南12条西7丁目	建築	7月中旬	10月下旬
	屋上防水改修、窓シーリング打替、外壁一部補修、雨漏部の内部天井補修工事				
7	<b>博物館活動センター外部改修工事</b>	豊平区平岸5条15丁目	建築	5月下旬	12月上旬
	屋上・屋根改修、外壁改修、プロパン庫解体、屋外鉄骨階段解体、設備工事に伴う内装改修				
8	<b>北九条小学校屋内運動場外部改修工事</b>	北区北9条西1丁目	建築	6月上旬	10月下旬
	屋上防水改修、外壁改修				
9	<b>東温水プール外壁ほか改修工事</b>	東区北16条東16丁目	建築	6月中旬	11月下旬
	外壁アルミパネル更新、軒天アルミパネル更新改修				
10	<b>厚別老人福祉福祉センター外部ほか改修工事</b>	厚別区厚別中央1条7丁目	建築	6月上旬	11月下旬
	防水トップ、外壁トップ、外壁修繕、外部建具改修、煙突アスベスト改修				
11	<b>白石消防署北郷出張所屋上防水改修工事</b>	白石区北郷3条6丁目	建築	6月下旬	11月中旬
	屋上防水改修				

12	<b>栄小学校屋内運動場外部ほか改修工事</b>	東区北42条東10丁目	建築	6月下旬	11月下旬
	屋運外壁・屋根・床改修				
13	<b>川北小学校屋内運動場外壁ほか改修工事</b>	白石区川北4条2丁目	建築	6月上旬	11月中旬
	屋内運動場の外壁改修、床改修、校舎の一部外壁改修				
14	<b>琴似小学校不足教室整備工事</b>	札幌市西区琴似2条7丁目	建築	6月中旬	10月下旬
	3階視聴覚室を普通教室2室、2階郷土資料室を普通教室1室に整備（電気設備工事含む）				
15	<b>定山溪自然の村管理センターほか13棟外部改修工事</b>	南区定山溪668番地	建築	5月中旬	11月下旬
	管理センターほか13棟の外壁木部塗装改修、その他補修				
16	<b>札幌芸術の森芸術の森センター外部改修工事</b>	南区芸術の森2丁目	建築	5月中旬	12月下旬
	屋上防水改修、外壁タイル部改修、外壁塗装部改修、鉄部塗替、シーリング打ち替え、建具改修、バリアフリー改修				
17	<b>新川中央小学校ほか2校バスケットゴール耐震化改修工事</b>	北区新川3条3丁目ほか	建築	5月中旬	9月下旬
	屋内運動場バスケットゴールの耐震化改修（新川中央小学校・発寒東小学校・南白石小学校）				
18	<b>新川小学校ほか2校バスケットゴール耐震化改修工事</b>	北区新川5条15丁目ほか	建築	5月中旬	9月下旬
	屋内運動場バスケットゴールの耐震化改修（新川小学校・新琴似南小学校・新琴似西小学校）				
19	<b>共栄小学校ほか2校バスケットゴール耐震化改修工事</b>	厚別区厚別南2丁目ほか	建築	5月中旬	9月下旬
	屋内運動場バスケットゴールの耐震化改修（共栄小学校・しらかば台小学校・北野小学校）				
20	<b>東光小学校ほか2校バスケットゴール耐震化改修工事</b>	東区本町2条1丁目ほか	建築	5月中旬	9月下旬
	屋内運動場バスケットゴールの耐震化改修（東光小学校・平和通小学校・東橋小学校）				
21	<b>東光小学校ほか1校照明設備改修工事</b>	東区本町2条1丁目ほか	電気A	5月中旬	令和7年2月中旬
	校舎照明設備の改修工事。（東光小、東栄中）				
22	<b>菊水小学校ほか1施設照明設備改修工事</b>	白石区菊水元町2条3丁目ほか	電気A	5月中旬	令和7年2月中旬
	校舎照明設備の改修工事。（菊水小、きくすいもとまち幼稚園）				
23	<b>北小学校ほか1校照明設備改修工事</b>	東区北33条東4丁目ほか	電気A	5月中旬	令和7年2月中旬
	校舎照明設備の改修工事。（北小、北栄中）				
24	<b>栄町小学校ほか1校照明設備改修工事</b>	東区北36条東13丁目ほか	電気A	5月中旬	令和7年2月中旬
	校舎照明設備の改修工事。（栄町小、栄町中）				

25	<b>共栄小学校ほか1校照明設備改修工事</b>	厚別区厚別南2丁目ほか	電気A	5月中旬	令和7年2月中旬
	校舎照明設備の改修工事。(共栄小、ひばりが丘小)				
26	<b>川北小学校ほか1校照明設備改修工事</b>	白石区川北4条2丁目ほか	電気A	5月中旬	令和7年2月中旬
	校舎照明設備の改修工事。(川北小、東川下小)				
27	<b>小野幌小学校ほか1校照明設備改修工事</b>	厚別区厚別東2条4丁目ほか	電気A	5月中旬	令和7年2月中旬
	校舎照明設備の改修工事。(小野幌小、厚別中)				
28	<b>開成小学校ほか1校照明設備改修工事</b>	東区北21条東21丁目ほか	電気A	5月下旬	令和7年2月下旬
	校舎照明設備の改修工事。(開成小、伏古小)				
29	<b>大谷地小学校照明設備改修工事</b>	白石区本通18丁目南	電気A	5月下旬	令和7年2月下旬
	校舎照明設備の改修工事。(屋内運動場アリーナ照明含む)				
30	<b>厚別西小ほか1校照明設備改修工事</b>	厚別区厚別西3条1丁目ほか	電気A	5月下旬	令和7年2月下旬
	校舎照明設備の改修工事。(厚別西小、信濃中)				
31	<b>大谷地東小学校ほか1校照明設備改修工事</b>	厚別区大谷地東5丁目ほか	電気A	5月下旬	令和7年2月下旬
	校舎照明設備の改修工事。(大谷地東小、青葉中)				
32	<b>伏古北小学校ほか1校照明設備改修工事</b>	東区伏古11条1丁目ほか	電気A	5月下旬	令和7年2月下旬
	校舎照明設備の改修工事。(伏古北小、丘珠中)				
33	<b>厚別南中学校ほか1校照明設備改修工事</b>	厚別区大谷地東7丁目ほか	電気A	5月下旬	令和7年2月下旬
	校舎照明設備の改修工事。(厚別南中、上野幌中)				
34	<b>日章中学校照明設備改修工事</b>	白石区東札幌4条5丁目	電気A	5月下旬	令和7年2月下旬
	校舎照明設備の改修工事。(屋内運動場アリーナ照明含む)				
35	<b>厚別北小学校照明設備改修工事</b>	厚別区厚別北2条3丁目	電気B	5月下旬	10月上旬
	校舎照明設備の改修工事。				
36	<b>グリンピア篠路北団地1号棟蓄熱暖房器改修工事</b>	北区拓北3条1丁目	電気A	5月下旬	11月下旬
	オール電化設備(蓄熱暖房機等)の更新工事。				
37	<b>グリンピア篠路北団地1号棟電気温水器改修工事</b>	北区拓北3条1丁目	管	5月下旬	11月下旬
	オール電化設備(電気温水器)の更新工事。				

38	<b>もみじ台団地N-30号棟ほか2棟給湯設備改修工事</b>	厚別区もみじ台北6丁目	管	6月中旬	11月下旬
	もみじ台団地N30～32号棟の共用部給湯設備の改修工事。				
39	<b>もみじ台団地N-33号棟ほか2棟給湯設備改修工事</b>	厚別区もみじ台北6丁目	管	6月中旬	11月下旬
	もみじ台団地N33,34,38号棟の共用部給湯設備の改修工事。				
40	<b>札苗緑小学校ガス暖房機更新工事</b>	東区東苗穂13条4丁目	管	5月中旬	9月下旬
	校内のガス暖房機の更新工事。				
41	<b>本郷小学校ガス暖房機更新工事</b>	白石区南郷通10丁目南	管	5月中旬	9月下旬
	校内のガス暖房機の更新工事。				
42	<b>豊園小学校ガス暖房機更新工事</b>	豊平区美園1条4丁目	管	5月中旬	9月下旬
	校内のガス暖房機の更新工事。				
43	<b>手稲宮丘小学校ガス暖房機等更新工事</b>	西区宮の沢3条2丁目	管	5月中旬	9月下旬
	校内のガス暖房機及び制御盤の更新工事。				
44	<b>陵北中学校ガス暖房機等更新工事</b>	西区二十四軒2条3丁目	管	5月下旬	9月下旬
	校内のガス暖房機及び制御盤の更新工事。				
45	<b>東苗穂小学校照明設備改修工事</b>	東区東苗穂5条2丁目	電気B	5月下旬	10月中旬
	校舎照明設備の改修工事。				
46	<b>栄緑小学校照明設備改修工事</b>	東区北51条東10丁目	電気B	5月下旬	10月中旬
	校舎照明設備の改修工事。				
47	<b>札苗北中学校照明設備改修工事</b>	東区東苗穂10条3丁目	電気B	5月下旬	10月中旬
	校舎照明設備の改修工事。				
48	<b>米里中学校照明設備改修工事</b>	白石区米里1条4丁目	電気B	5月下旬	10月中旬
	校舎照明設備の改修工事。				
49	<b>もみじの丘小学校照明設備改修工事</b>	厚別区もみじ台東4丁目	電気B	5月下旬	10月中旬
	校舎照明設備の改修工事。				
50	<b>大通高等学校エアコン整備工事</b>	中央区北2条西11丁目	管	6月下旬	11月上旬
	校内各室（職員室・校長室・講義室等）にエアコン設備を整備する工事。				
51	<b>豊明高等支援学校ほか1校エアコン整備工事</b>	北区西茨戸4条1丁目ほか	管	6月下旬	11月上旬
	校内各室にエアコン設備を整備する工事。（豊明高等支援、みなみの杜高等支援）				

## 令和6年度 一般競争入札発注見通し情報一覧（設計）4月・5月・6月・7月公告分

注：「工種」欄中に「◆」印があるものについては、「建築設計及び設備設計業務に係る事後審査型制限付一般競争入札参加資格者の試行拡大について（令和6年4月8日理事長決裁）」により、当該入札の参加資格者を試行的に拡大することを予定している案件であることを示す。

	業務名	施工場所	工種	入札時期	完了時期
	概要				
1	白石温水プールほか3施設屋上防水改修工事実施設計	白石区平和通1丁目南ほか	建築設計 設備設計◆	6月上旬	10月中旬
	白石温水プール、豊平公園温水プール、宮の沢屋内競技場、南区体育館の屋上防水改修実施設計				
2	新発寒地区センターほか3施設屋上防水改修工事実施設計	手稲区新発寒5条4丁目ほか	建築設計 設備設計◆	6月上旬	10月中旬
	新発寒地区センター、新発寒まちづくりセンター、西野地区センター、ふしこ地区センターの屋上防水改修実施設計				
3	円山動物園動物科学館ほか2施設屋上防水改修工事実施設計	札幌市中央区宮ヶ丘3ほか	建築設計 設備設計◆	6月上旬	10月中旬
	円山動物園動物科学館、ていねプール（管理棟）、北消防署の屋上防水改修の実施設計				
4	あやめ野中学校屋内運動場外部改修ほか工事実施設計	札幌市豊平区月寒東3条11丁目	建築設計 設備設計◆	7月上旬	11月下旬
	屋内運動場外部改修（外壁・屋上防水）、床改修の実施設計				
5	手稲老人福祉センターほか2施設屋上防水改修工事実施設計	手稲区曙2条1丁目ほか	建築設計 設備設計◆	6月上旬	10月中旬
	手稲老人福祉センター、西老人福祉センター、東老人福祉センターの屋上防水改修実施設計				
6	前田森林公園展望ラウンジほか外部改修工事実施設計	手稲区手稲前田591ほか	建築設計 設備設計◆	6月上旬	10月中旬
	（展望ラウンジ、休憩舎）屋上防水修繕、金属屋根修繕、外壁修繕、鋼製建具修繕ほか、（管理事務所、管理棟）設備改修に伴う建築工事ほか実施設計				
7	あいの里東小学校屋上防水改修工事実施設計	北区あいの里3条7丁目	建築設計 設備設計◆	7月上旬	11月下旬
	校舎・屋内運動場屋上防水改修の実施設計				
8	札苗小学校校舎外部改修工事実施設計	東区東苗穂7条2丁目	建築設計 設備設計◆	7月上旬	11月下旬
	校舎外壁・屋上防水改修の実施設計				
9	西岡北小学校ほか6校屋内運動場温風暖房機更新工事実施設計	豊平区西岡3条6丁目ほか	建築設計 設備設計◆	5月中旬	10月下旬
	西岡北小、前田中央小、中の島中、上篠路中、栄町中、札苗北中、陵北中)				
10	緑丘小学校ほか6校ガス暖房機他更新工事実施設計	中央区南10条西22丁目ほか	建築設計 設備設計◆	5月中旬	10月下旬
	緑丘小、平岡小、八軒北小、信濃中、屯田北小、手稲東小、屯田北中)				
11	富丘小学校ほか3校照明設備改修工事実施設計	手稲区富丘1条6丁目ほか	建築設計 設備設計◆	5月中旬	10月下旬
	校舎照明設備の改修工事に係る実施設計。（富丘小、手稲西小、手稲東小、西小）				

12	<b>駒岡小学校ほか3校照明設備改修工事実施設計</b>	南区真駒内1 4 3ほか	建築設計 設備設計◆	5月中旬	10月下旬
	校舎照明設備の改修工事に係る実施設計。(駒岡小、常盤中、平岡緑中、平岡中)				
13	<b>太平小学校ほか3校照明設備改修工事実施設計</b>	北区篠路1条2丁目ほか	建築設計 設備設計◆	5月中旬	10月下旬
	校舎照明設備の改修工事に係る実施設計。(太平小、のぞみ分校、百合が原小、かつこう幼稚園)				
14	<b>北野小学校ほか4校照明設備改修工事実施設計</b>	清田区北野3条2丁目ほか	建築設計 設備設計◆	5月中旬	10月下旬
	校舎照明設備の改修工事に係る実施設計。(北野小、北野台中、清田高、北野平小、有明小)				
15	<b>西宮の沢小学校ほか5校電話設備改修工事実施設計</b>	手稲区西宮の沢2条4丁目ほか	建築設計 設備設計◆	5月上旬	8月下旬
	校内の電話設備改修工事に係る実施設計。(西宮の沢小、陵陽中、平岡中央小、平岡南小、小野幌小、西岡北中)				
16	<b>もみじ台団地N-35号棟ほか2棟給湯設備改修工事実施設計</b>	厚別区もみじ台北6丁目	建築設計 設備設計◆	6月上旬	10月下旬
	もみじ台団地N-35、36、40号棟の共用部給湯設備改修工事に係る実施設計。				
17	<b>菊水上町団地1号棟ほか1棟オール電化設備改修工事実施設計</b>	白石区菊水上町4条1丁目	建築設計 設備設計◆	6月上旬	10月下旬
	オール電化設備(電気温水器、蓄熱式暖房機)の改修工事に係る実施設計。(菊水上町団地1、2号棟)				
18	<b>美香保体育館ほか2施設屋外給水管他改修工事実施設計</b>	東区北2 2条東5丁目ほか	建築設計 設備設計◆	5月下旬	10月下旬
	市民活動プラザ星園の暖房設備改修工事、太平百合が原地区センターのGHP更新工事、美香保体育館の屋外給水管更新工事に係る実施設計。				
19	<b>中島体育センターほか3施設真空温水ボイラー改修工事実施設計</b>	中央区中島公園1-5ほか	建築設計 設備設計◆	5月下旬	10月下旬
	真空式温水ボイラーの更新工事に係る実施設計。(芸術の森(工芸館)、中島体育センター、札幌国際ユースホテル、処理場管理事務所)				
20	<b>前田森林公園設備改修工事実施設計</b>	手稲区手稲前田590ほか	建築設計 設備設計◆	5月下旬	10月下旬
	公園内各施設の給排水衛生、換気、冷暖房、エレベーター、暖房、受変電、動力、電灯、弱電設備を改修する工事に係る実施設計。				
21	<b>西老人福祉センターほか2施設受変電設備他改修工事実施設計</b>	西区二十四軒4条3丁目ほか	建築設計 設備設計◆	6月上旬	11月下旬
	西老人福祉センター及び保養センター駒岡の受変電設備改修工事、子ども発達支援センター(ちくたく)の自家発電設備改修工事に係る実施設計。				