

一般競争入札発注見通し情報一覧（工事等）5月・6月分

	工事等の名称	工事等の施工場所	工事等の種別	工期	入札時期
	工事等の概要				
1	手稲鉄北小学校フェンス改修工事	手稲区前田2条12丁目口	土木	9月下旬	5月下旬
	校地内フェンスの改修工事。（ネットフェンス設置、防球フェンス設置）				
2	篠路西小学校電気暖房設備他改修工事	北区篠路5条2丁目	電気	10月上旬	6月上旬
	電気暖房器及び電灯、動力盤の改修工事。				
3	藤野南小学校ガス暖房機更新工事	南区藤野4条6丁目	管	9月下旬	6月上旬
	ガス暖房機の更新工事。				
4	新陵東小学校ガス暖房機更新工事	手稲区新発寒5条4丁目	管	9月下旬	6月上旬
	ガス暖房機の更新工事。				
5	西宮の沢小学校ガス暖房機更新工事	手稲区西宮の沢2条4丁目	管	9月下旬	6月上旬
	ガス暖房機の更新工事。				
6	真駒内桜山小学校ガス暖房機更新工事	南区真駒内泉町3丁目	管	9月下旬	6月上旬
	ガス暖房機の更新工事。				
7	真駒内公園小学校ガス暖房機更新工事	南区真駒内曙町2丁目	管	9月下旬	6月上旬
	ガス暖房機の更新工事。				
8	共栄小学校灯油暖房機更新工事	厚別区厚別南2丁目	管	9月下旬	6月上旬
	灯油暖房機の更新工事。				
9	苗穂・本町地区センター冷暖房衛生設備改修工事	東区本町2条7丁目	管	11月中旬	5月下旬
	自動制御、給排水管、給湯、衛生器具、空調換気、ガス、ロードヒーティング、冷暖房設備の改修工事。				
10	苗穂・本町地区センター外部ほか改修工事	東区本町2条7丁目	建築	11月中旬	5月下旬
	外壁、屋上防水、特定天井の改修工事。設備改修に伴う建築工事。				
11	豊平区体育館電気設備改修工事	豊平区月寒東2条20丁目	電気	H31.1月上旬	6月下旬
	受変電、弱電、火報、電灯、分電盤、電気暖房設備の改修工事。				
12	豊平区体育館暖房衛生設備改修工事	豊平区月寒東2条20丁目	管	H31.1月上旬	6月下旬
	自動制御、暖房、衛生器具、換気、温水ポイラー、貯湯槽、外調機、消火ポンプ、貯油槽、ガス設備の改修工事。				
13	豊平区体育館外部ほか改修工事	豊平区月寒東2条20丁目	建築	H31.1月上旬	6月下旬
	外壁、屋上防水、サッシシーリング、外構フェンス塗装、バリアフリー、煙突改修及び設備改修に伴う建築工事等。				
14	こどもの劇場外部ほか改修工事	東区北27条東15丁目	建築	H31.3月下旬	6月中旬
	外壁、屋上防水、舞台装置、煙突、外構及び設備改修に伴う建築工事等。				

15	里塚斎場外壁改修工事	清田区里塚506番地	建築	11月下旬	5月下旬
	外壁タイル、シーリングの改修工事。				
16	東苗穂小学校屋内運動場外部改修工事	東区東苗穂5条2丁目	建築	11月中旬	6月下旬
	外壁、屋上防水の改修工事。				
17	新川西中学校校舎ほか外部改修工事	北区新川4条15丁目	建築	12月下旬	6月下旬
	校舎棟及び屋内運動場の外壁、屋上防水の改修工事。左記改修に伴う電気設備の改修工事。				
18	厚別北小学校校舎ほか外部改修工事	厚別区厚別北2条3丁目	建築	12月下旬	6月下旬
	校舎棟の外壁、屋上防水及び屋内運動場の外壁、床の改修工事。左記改修に伴う電気設備の改修工事。				
19	藤の沢小学校校舎ほか外部改修工事	南区石山528番地	建築	12月下旬	6月下旬
	校舎棟の外壁及び屋内運動場の外壁、屋上防水の改修工事。左記改修に伴う電気設備の改修工事。				
20	篠路西中学校屋内運動場外部改修工事	北区篠路6条2丁目	建築	10月下旬	6月下旬
	屋内運動場の外壁、屋上防水の改修工事。左記改修に伴う電気設備の改修工事。				