

令和7年度 一般競争入札発注見通し情報一覧（工事） 8月以降公告分

	工事名	施工場所	工種	入札時期	しゅん工時期
	概要				
1	白楊小学校電気暖房設備改修工事	北区北24条西7丁目	電気	9月下旬	R8.10
	電気暖房制御盤の改修工事				
2	川北小学校電気暖房設備改修工事	白石区川北4条2丁目	電気	9月下旬	R8.10
	電気暖房制御盤及び電気暖房設備の改修工事				
3	東月寒中学校電気暖房設備改修工事	豊平区月寒東3条18丁目	電気	9月下旬	R8.10
	電気暖房制御盤及び電気暖房設備の改修工事				
4	平岡中学校電気暖房設備改修工事	清田区平岡2条5丁目	電気	9月下旬	R8.10
	電気暖房制御盤及び電気暖房設備の改修工事				

令和7年度 一般競争入札発注見通し情報一覧（設計） 8月以降公告分

注：「工種」欄中に「◆」印があるものについては、「建築設計及び設備設計業務に係る事後審査型制限付一般競争入札参加資格者の試行拡大について（令和6年4月8日理事長決裁）」により、当該入札の参加資格者を試行的に拡大することを予定している案件であることを示す。

	業務名	施工場所	工種	入札時期	完了時期
	概要				
1	山の手南小学校グラウンドリニューアル改修工事実施設計	西区山の手1条9丁目	土木設計	8月下旬	R8.2
	グラウンドリニューアル改修工事に係る実施設計（表土・暗渠・外柵・防球ネット・防塵ネット等の付帯施設を含む）				
2	月寒中学校グラウンドリニューアル改修工事実施設計	豊平区月寒東2条2丁目	土木設計	8月下旬	R8.2
	グラウンドリニューアル改修工事に係る実施設計（表土・暗渠・外柵・防球ネット・防塵ネット等の付帯施設を含む）				
3	澄川中学校グラウンドリニューアル改修工事実施設計	南区澄川6条6丁目	土木設計	8月下旬	R8.2
	グラウンドリニューアル改修工事に係る実施設計（表土・暗渠・外柵・防球ネット・防塵ネット等の付帯施設を含む）				
4	北野台小学校倉庫外部改修工事実施設計	清田区北野4条5丁目	建築設計 設備設計◆	9月下旬	R8.3
	倉庫屋根改修、外壁修繕				