
札幌市住宅管理公社

公示用

設　計　書

工事名称 三角山小学校ほか６校バスケットゴール耐震化改修工事
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1

工事内容説明書

１．工事名称 三角山小学校ほか６校バスケットゴール耐震化改修工事

２．施工場所 札幌市中央区宮の森４条１１丁目ほか

３．請負工事費

内訳　　　工事価格

消費税等相当額

４．工期 契約に示す着手の日から 令和７年１２月２６日 まで

５．工事内容 屋内運動場バスケットゴールの耐震化改修を行う。

（対象校：三角山小学校・盤渓小学校・日新小学校・太平南小学校・美香保小学校・

  義務教育学校福移学園・幌東小学校）

共通費の算定に用いる工期  T=4.0月

※ 工期設定について

   工期Ｔは、以下の日数を見込み、それ以外を休工日として算定している。

    ➀  準備期間  ２８日（１校当たり４日）

    ②  三角山小学校  ９日      ③  盤渓小学校  ９日

    ④  日新小学校  ９日        ⑤  太平南小学校  １０日

    ⑥  美香保小学校  ９日      ⑦  義務教育学校福移学園  １０日

    ⑧  幌東小学校  ７日

    ⑨  しゅん功書類作成期間  ２８日（１校当たり４日）

    合計  １１９日
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工事費内訳 2

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接工事費      

建築工事        

1   
式

計

共通費          

  共通仮設費    

1   
式

  現場管理費    

1   
式

  一般管理費等  

1   契約保証費を含む

式

計

工事価格        

1   
式

消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％

式

工事費          

1   
式
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三角山小学校　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

バスケットゴール耐震化改修工事

1   
式

計



札幌市住宅管理公社

三角山小学校　科目別内訳 4

バスケットゴール耐震化改修工事

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設工事    

1   
式

バスケットゴール取付工事

1   
式

撤去工事        

1   
式

電気設備工事    

1   
式

電気設備撤去工事

1   
式

発生材処理      

1   
式

計
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三角山小学校　細目別内訳 5

バスケットゴール耐震化改修工事 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

養生(内部改修)  内部改修,足場下合板養生         

1   
式

整理清掃後片付け 内部改修                        

1   
式

内部足場        簡易型移動式足場,安全手すり共   

1   
式

仮設材運搬      

1   
式

防塵措置費      防塵ﾏｽｸ,ﾌｨﾙﾀｰ,保護ﾒｶﾞﾈ,保護衣,  

手袋,ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ,                 1   
真空掃除機(ﾀﾞｽﾄﾊﾟｯｸ共)          式

計
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三角山小学校　細目別内訳 6

バスケットゴール耐震化改修工事 バスケットゴール取付工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

吊下式          日本ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会装置検定品    

ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ      耐震化対策品,急速降下防止装置付,

新設            電動引揚装置(ﾘﾓｺﾝ操作式),       

上下調節装置,                   

本体ﾌﾚｰﾑ及び付属品,             

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ板 1,800×1,050          

ﾎﾞｰﾄﾞﾊﾟｯﾄﾞ共                    

ｺﾞｰﾙﾘﾝｸﾞ(ﾈｯﾄ共)                 

対

壁面式          日本ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会装置検定品    

ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ      耐震化対策品,接着系ｱﾝｶｰ,        

新設            ﾀﾞｸﾞﾗｽﾌﾗｯｼｭ板 1,800×1,050      

ｺﾞｰﾙﾘﾝｸﾞ(ﾈｯﾄ共)                 

対

計
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三角山小学校　細目別内訳 7

バスケットゴール耐震化改修工事 撤去工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

吊下式・吊下固定 ﾊﾞｽｹｯﾄﾌﾚｰﾑ,上下調節装置,滑車,   

式ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ撤去 ｳｨﾝﾁ,ﾜｲﾔｰ,ｺﾞｰﾙﾘﾝｸﾞ,付属金物     

ﾀﾞｸﾞﾗｽﾌﾗｯｼｭ板 1,800×1,050共    対

壁面式ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ ﾊﾞｽｹｯﾄﾌﾚｰﾑ（鋼製）,ｺﾞｰﾙﾘﾝｸﾞ,    

撤去            付属金物　ﾀﾞｸﾞﾗｽﾌﾗｯｼｭ板 1,800   

×1,200共                       対

計
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三角山小学校　細目別内訳 8

バスケットゴール耐震化改修工事 電気設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 3C 管内                 

ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C 管内                  

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

ねじなし電線管  露出配管         31㎜           

(E)             

ｍ

ねじなし電線管  露出配管         25㎜           

(E)             

ｍ

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   31(E31,28) 3方出                

個

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   31(E31,28) 2方出                

個

ｺﾝｾﾝﾄ           3P20A×1                        

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   (ﾌﾟﾗｸﾞ共)                       

250V                            個

金属製          25(22) 1個用1方出               

露出ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 

個

計
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三角山小学校　細目別内訳 9

バスケットゴール耐震化改修工事 電気設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ねじなし電線管   (E19) 再使用しない             

撤去            

ｍ

600V CVｹｰﾌﾞﾙ      2mm2- 3C 管内                 

ｍ

ｺﾝｾﾝﾄ           2P15A×1                        

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   (引掛形接地極付ﾌﾟﾗｸﾞ共)         

125V                            個

露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ   25(E25,22) 2個用                

個

計



札幌市住宅管理公社

三角山小学校　細目別内訳 10

バスケットゴール耐震化改修工事 発生材処理

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材積込み    

1   
式

撤去材運搬      

1   
式

建設廃棄物等処理

手数料          1   
式

計



札幌市住宅管理公社

盤渓小学校　種目別内訳 11

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

バスケットゴール耐震化改修工事

1   
式

計
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盤渓小学校　科目別内訳 12

バスケットゴール耐震化改修工事

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設工事    

1   
式

バスケットゴール取付工事

1   
式

撤去工事        

1   
式

電気設備工事    

1   
式

電気設備撤去工事

1   
式

発生材処理      

1   
式

計
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盤渓小学校　細目別内訳 13

バスケットゴール耐震化改修工事 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

養生(内部改修)  内部改修,足場下合板養生         

1   
式

整理清掃後片付け 内部改修                        

(内部改修)      1   
式

内部足場        簡易型移動式足場,安全手すり共   

1   
式

仮設材運搬      

1   
式

防塵措置費      防塵ﾏｽｸ,ﾌｨﾙﾀｰ,保護ﾒｶﾞﾈ,保護衣,  

手袋,ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ,                 1   
真空掃除機(ﾀﾞｽﾄﾊﾟｯｸ共)          式

計
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盤渓小学校　細目別内訳 14

バスケットゴール耐震化改修工事 バスケットゴール取付工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

吊下式          日本ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会装置検定品    

ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ      耐震化対策品,急速降下防止装置付,

新設            電動引揚装置(ﾘﾓｺﾝ操作式),       

上下調節装置,                   

本体ﾌﾚｰﾑ及び付属品,             

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ板 1,800×1,050          

ﾎﾞｰﾄﾞﾊﾟｯﾄﾞ共                    

ｺﾞｰﾙﾘﾝｸﾞ(ﾈｯﾄ共)                 

対

壁面式          日本ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会装置検定品    

ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ      耐震化対策品,接着系ｱﾝｶｰ,        

新設            ﾐﾆﾀﾞｸﾞﾗｽﾌﾗｯｼｭ板 1,200×800      

ｺﾞｰﾙﾘﾝｸﾞ(ﾈｯﾄ共)                 

対

計
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盤渓小学校　細目別内訳 15

バスケットゴール耐震化改修工事 撤去工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

吊下式ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ ﾊﾞｽｹｯﾄﾌﾚｰﾑ（鋼製）H=4,500,滑車, 

撤去            ｳｨﾝﾁ,ﾜｲﾔｰ,ｺﾞｰﾙﾘﾝｸﾞ,付属金物     

ﾀﾞｸﾞﾗｽﾌﾗｯｼｭ板 1,800×1,200共    対

壁面式ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ ﾊﾞｽｹｯﾄﾌﾚｰﾑ（鋼製）ｺﾞｰﾙﾘﾝｸﾞ,     

撤去            付属金物                        

ﾐﾆﾀﾞｸﾞﾗｽﾌﾗｯｼｭ板 1,200×900共    対

計
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盤渓小学校　細目別内訳 16

バスケットゴール耐震化改修工事 電気設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 3C 管内                 

ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C 管内                  

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

ねじなし電線管  露出配管         31㎜           

(E)             

ｍ

ねじなし電線管  露出配管         25㎜           

(E)             

ｍ

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   31(E31,28) 3方出                

個

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   31(E31,28) 2方出                

個

ｺﾝｾﾝﾄ           3P20A×1                        

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   (ﾌﾟﾗｸﾞ共)                       

250V                            個

金属製          25(22) 1個用1方出               

露出ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 

個

計
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盤渓小学校　細目別内訳 17

バスケットゴール耐震化改修工事 電気設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ねじなし電線管   (E19) 再使用しない             

撤去            

ｍ

600V CVｹｰﾌﾞﾙ      2mm2- 3C 管内                 

ｍ

ｺﾝｾﾝﾄ           2P15A×1                        

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   (引掛形接地極付ﾌﾟﾗｸﾞ共)         

125V                            個

露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ   25(E25,22) 2個用                

個

計
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盤渓小学校　細目別内訳 18

バスケットゴール耐震化改修工事 発生材処理

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材積込み    

1   
式

撤去材運搬      

1   
式

建設廃棄物等処理

手数料          1   
式

計
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日新小学校　種目別内訳 19

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

バスケットゴール耐震化改修工事

1   
式

計
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日新小学校　科目別内訳 20

バスケットゴール耐震化改修工事

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設工事    

1   
式

バスケットゴール取付工事

1   
式

撤去工事        

1   
式

発生材処理      

1   
式

計
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日新小学校　細目別内訳 21

バスケットゴール耐震化改修工事 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

養生(内部改修)  内部改修,足場下合板養生         

1   
式

整理清掃後片付け 内部改修                        

1   
式

内部足場        簡易型移動式足場,安全手すり共   

1   
式

仮設材運搬      

1   
式

防塵措置費      防塵ﾏｽｸ,ﾌｨﾙﾀｰ,保護ﾒｶﾞﾈ,保護衣,  

手袋,ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ,                 1   
真空掃除機(ﾀﾞｽﾄﾊﾟｯｸ共)          式

計
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日新小学校　細目別内訳 22

バスケットゴール耐震化改修工事 バスケットゴール取付工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

吊下式          日本ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会装置検定品    

ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ      耐震化対策品,急速降下防止装置付,

新設            電動引揚装置(ﾘﾓｺﾝ操作式),       

上下調節装置,                   

本体ﾌﾚｰﾑ及び付属品,             

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ板 1,800×1,050          

ﾎﾞｰﾄﾞﾊﾟｯﾄﾞ共                    

ｺﾞｰﾙﾘﾝｸﾞ(ﾈｯﾄ共)                 

対

壁面式          日本ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会装置検定品    

ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ      耐震化対策品,接着系ｱﾝｶｰ,        

新設            ﾀﾞｸﾞﾗｽﾌﾗｯｼｭ板 1,800×1,050      

ｺﾞｰﾙﾘﾝｸﾞ(ﾈｯﾄ共)                 

対

計



札幌市住宅管理公社

日新小学校　細目別内訳 23

バスケットゴール耐震化改修工事 撤去工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

吊下式・吊下固定 ﾊﾞｽｹｯﾄﾌﾚｰﾑ,上下調節装置,滑車,   

式ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ撤去 ｳｨﾝﾁ,ﾜｲﾔｰ,ｺﾞｰﾙﾘﾝｸﾞ,付属金物     

ﾀﾞｸﾞﾗｽﾌﾗｯｼｭ板 1,800×1,050共    対

壁面式ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ ﾊﾞｽｹｯﾄﾌﾚｰﾑ（鋼製）,ｺﾞｰﾙﾘﾝｸﾞ,    

撤去            付属金物                        

ﾀﾞｸﾞﾗｽﾌﾗｯｼｭ板 1,800×1,200共    対

既設ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ補修 ｱﾝｶｰ撤去・樹脂ｷｬｯﾌﾟ補修         

本

計



札幌市住宅管理公社

日新小学校　細目別内訳 24

バスケットゴール耐震化改修工事 発生材処理

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材積込み    

1   
式

撤去材運搬      

1   
式

建設廃棄物等処理

手数料          1   
式

計



札幌市住宅管理公社

太平南小学校　種目別内訳 25

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

バスケットゴール耐震化改修工事

1   
式

計



札幌市住宅管理公社

太平南小学校　科目別内訳 26

バスケットゴール耐震化改修工事

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設工事    

1   
式

バスケットゴール取付工事

1   
式

撤去工事        

1   
式

電気設備工事    

1   
式

電気設備撤去工事

1   
式

発生材処理      

1   
式

計



札幌市住宅管理公社

太平南小学校　細目別内訳 27

バスケットゴール耐震化改修工事 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

養生(内部改修)  内部改修,足場下合板養生         

1   
式

整理清掃後片付け 内部改修                        

1   
式

内部足場        簡易型移動式足場,安全手すり共   

1   
式

仮設材運搬      

1   
式

防塵措置費      防塵ﾏｽｸ,ﾌｨﾙﾀｰ,保護ﾒｶﾞﾈ,保護衣,  

手袋,ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ,                 1   
真空掃除機(ﾀﾞｽﾄﾊﾟｯｸ共)          式

計



札幌市住宅管理公社

太平南小学校　細目別内訳 28

バスケットゴール耐震化改修工事 バスケットゴール取付工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

吊下式          日本ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会装置検定品    

ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ      耐震化対策品,急速降下防止装置付,

新設            電動引揚装置(ﾘﾓｺﾝ操作式),       

上下調節装置,                   

本体ﾌﾚｰﾑ及び付属品,             

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ板 1,800×1,050          

ﾎﾞｰﾄﾞﾊﾟｯﾄﾞ共                    

ｺﾞｰﾙﾘﾝｸﾞ(ﾈｯﾄ共)                 

対

壁面式          日本ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会装置検定品    

ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ      耐震化対策品,接着系ｱﾝｶｰ,        

新設            ﾀﾞｸﾞﾗｽﾌﾗｯｼｭ板 1,800×1,050      

ｺﾞｰﾙﾘﾝｸﾞ(ﾈｯﾄ共)                 

対

計



札幌市住宅管理公社

太平南小学校　細目別内訳 29

バスケットゴール耐震化改修工事 撤去工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

吊下式・吊下固定 ﾊﾞｽｹｯﾄﾌﾚｰﾑ,上下調節装置,滑車,   

式ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ撤去 ｳｨﾝﾁ,ﾜｲﾔｰ,ｺﾞｰﾙﾘﾝｸﾞ,付属金物     

ﾀﾞｸﾞﾗｽﾌﾗｯｼｭ板 1,800×1,200共    対

壁面式ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ ﾊﾞｽｹｯﾄﾌﾚｰﾑ（鋼製）,ｺﾞｰﾙﾘﾝｸﾞ,    

撤去            付属金物                        

ﾀﾞｸﾞﾗｽﾌﾗｯｼｭ板 1,800×1,200共    対

既設ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ補修 ｱﾝｶｰ撤去・樹脂ｷｬｯﾌﾟ補修         

本

計



札幌市住宅管理公社

太平南小学校　細目別内訳 30

バスケットゴール耐震化改修工事 電気設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 3C 管内                 

ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C 管内                  

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

ねじなし電線管  露出配管         31㎜           

(E)             

ｍ

ねじなし電線管  露出配管         25㎜           

(E)             

ｍ

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   31(E31,28) 3方出                

個

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   31(E31,28) 2方出                

個

ｺﾝｾﾝﾄ           3P20A×1                        

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   (ﾌﾟﾗｸﾞ共)                       

250V                            個

金属製          25(22) 1個用1方出               

露出ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 

個

計



札幌市住宅管理公社

太平南小学校　細目別内訳 31

バスケットゴール耐震化改修工事 電気設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ねじなし電線管   (E19) 再使用しない             

撤去            

ｍ

600V CVｹｰﾌﾞﾙ      2mm2- 3C 管内                 

ｍ

ｺﾝｾﾝﾄ           2P15A×1                        

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   (引掛形接地極付ﾌﾟﾗｸﾞ共)         

125V                            個

露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ   25(E25,22) 2個用                

個

計



札幌市住宅管理公社

太平南小学校　細目別内訳 32

バスケットゴール耐震化改修工事 発生材処理

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材積込み    

1   
式

撤去材運搬      

1   
式

建設廃棄物等処理

手数料          1   
式

計



札幌市住宅管理公社

美香保小学校　種目別内訳 33

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

バスケットゴール耐震化改修工事

1   
式

計



札幌市住宅管理公社

美香保小学校　科目別内訳 34

バスケットゴール耐震化改修工事

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設工事    

1   
式

バスケットゴール取付工事

1   
式

撤去工事        

1   
式

電気設備工事    

1   
式

電気設備撤去工事

1   
式

発生材処理      

1   
式

計



札幌市住宅管理公社

美香保小学校　細目別内訳 35

バスケットゴール耐震化改修工事 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

養生(内部改修)  内部改修,足場下合板養生         

1   
式

整理清掃後片付け 内部改修                        

1   
式

内部足場        簡易型移動式足場,安全手すり共   

1   
式

仮設材運搬      

1   
式

防塵措置費      防塵ﾏｽｸ,ﾌｨﾙﾀｰ,保護ﾒｶﾞﾈ,保護衣,  

手袋,ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ,                 1   
真空掃除機(ﾀﾞｽﾄﾊﾟｯｸ共)          式

計



札幌市住宅管理公社

美香保小学校　細目別内訳 36

バスケットゴール耐震化改修工事 バスケットゴール取付工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

吊下式          日本ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会装置検定品    

ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ      耐震化対策品,急速降下防止装置付,

新設            電動引揚装置(ﾘﾓｺﾝ操作式),       

上下調節装置,                   

本体ﾌﾚｰﾑ及び付属品,             

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ板 1,800×1,050          

ﾎﾞｰﾄﾞﾊﾟｯﾄﾞ共                    

ｺﾞｰﾙﾘﾝｸﾞ(ﾈｯﾄ共)                 

対

壁面式          日本ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会装置検定品    

ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ      耐震化対策品,接着系ｱﾝｶｰ,        

新設            ﾀﾞｸﾞﾗｽﾌﾗｯｼｭ板 1,800×1,050      

ｺﾞｰﾙﾘﾝｸﾞ(ﾈｯﾄ共)                 

対

計



札幌市住宅管理公社

美香保小学校　細目別内訳 37

バスケットゴール耐震化改修工事 撤去工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

吊下式・吊下固定 ﾊﾞｽｹｯﾄﾌﾚｰﾑ,上下調節装置,滑車,   

式ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ撤去 ｳｨﾝﾁ,ﾜｲﾔｰ,ｺﾞｰﾙﾘﾝｸﾞ,付属金物     

ﾀﾞｸﾞﾗｽﾌﾗｯｼｭ板 1,800×1,200共    対

壁面式ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ ﾊﾞｽｹｯﾄﾌﾚｰﾑ（鋼製）,ｺﾞｰﾙﾘﾝｸﾞ,    

撤去            付属金物                        

ﾀﾞｸﾞﾗｽﾌﾗｯｼｭ板 1,800×1,200共    対

既設ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ補修 ｱﾝｶｰ撤去・樹脂ｷｬｯﾌﾟ補修         

本

計



札幌市住宅管理公社

美香保小学校　細目別内訳 38

バスケットゴール耐震化改修工事 電気設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 3C 管内                 

ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C 管内                  

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

ねじなし電線管  露出配管         31㎜           

(E)             

ｍ

ねじなし電線管  露出配管         25㎜           

(E)             

ｍ

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   31(E31,28) 3方出                

個

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   31(E31,28) 2方出                

個

ｺﾝｾﾝﾄ           3P20A×1                        

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   (ﾌﾟﾗｸﾞ共)                       

250V                            個

金属製          25(22) 1個用1方出               

露出ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 

個

計



札幌市住宅管理公社

美香保小学校　細目別内訳 39

バスケットゴール耐震化改修工事 電気設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ねじなし電線管   (E19) 再使用しない             

撤去            

ｍ

600V CVｹｰﾌﾞﾙ      2mm2- 3C 管内                 

ｍ

ｺﾝｾﾝﾄ           2P15A×1                        

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   (引掛形接地極付ﾌﾟﾗｸﾞ共)         

125V                            個

露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ   25(E25,22) 2個用                

個

計



札幌市住宅管理公社

美香保小学校　細目別内訳 40

バスケットゴール耐震化改修工事 発生材処理

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材積込み    

1   
式

撤去材運搬      

1   
式

建設廃棄物等処理

手数料          1   
式

計



札幌市住宅管理公社

義務教育学校福移学園　種目別内訳 41

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

バスケットゴール耐震化改修工事

1   
式

計



札幌市住宅管理公社

義務教育学校福移学園　科目別内訳 42

バスケットゴール耐震化改修工事

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設工事    

1   
式

バスケットゴール取付工事

1   
式

撤去工事        

1   
式

電気設備工事    

1   
式

電気設備撤去工事

1   
式

発生材処理      

1   
式

計



札幌市住宅管理公社

義務教育学校福移学園　細目別内訳 43

バスケットゴール耐震化改修工事 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

養生(内部改修)  内部改修,足場下合板養生         

1   
式

整理清掃後片付け 内部改修                        

1   
式

内部足場        簡易型移動式足場,安全手すり共   

1   
式

仮設材運搬      

1   
式

防塵措置費      防塵ﾏｽｸ,ﾌｨﾙﾀｰ,保護ﾒｶﾞﾈ,保護衣,  

手袋,ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ,                 1   
真空掃除機(ﾀﾞｽﾄﾊﾟｯｸ共)          式

計



札幌市住宅管理公社

義務教育学校福移学園　細目別内訳 44

バスケットゴール耐震化改修工事 バスケットゴール取付工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

吊下式          日本ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会装置検定品    

ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ      耐震化対策品,急速降下防止装置付,

新設            電動引揚装置(ﾘﾓｺﾝ操作式),       

上下調節装置,                   

本体ﾌﾚｰﾑ及び付属品,             

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ板 1,800×1,050          

ﾎﾞｰﾄﾞﾊﾟｯﾄﾞ共                    

ｺﾞｰﾙﾘﾝｸﾞ(ﾈｯﾄ共)                 

対

壁面式          日本ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会装置検定品    

ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ      耐震化対策品,接着系ｱﾝｶｰ,        

新設            ﾀﾞｸﾞﾗｽﾌﾗｯｼｭ板 1,800×1,050      

ｺﾞｰﾙﾘﾝｸﾞ(ﾈｯﾄ共)                 

対

計



札幌市住宅管理公社

義務教育学校福移学園　細目別内訳 45

バスケットゴール耐震化改修工事 撤去工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

吊下式・吊下固定 ﾊﾞｽｹｯﾄﾌﾚｰﾑ,上下調節装置,滑車,   

式ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ撤去 ｳｨﾝﾁ,ﾜｲﾔｰ,ｺﾞｰﾙﾘﾝｸﾞ,付属金物     

ﾀﾞｸﾞﾗｽﾌﾗｯｼｭ板 1,800×1,050共    対

壁面式ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ ﾊﾞｽｹｯﾄﾌﾚｰﾑ（鋼製）,ｺﾞｰﾙﾘﾝｸﾞ,    

撤去            付属金物                        

ﾀﾞｸﾞﾗｽﾌﾗｯｼｭ板 1,800×1,200共    対

既設ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ補修 ｱﾝｶｰ撤去・樹脂ｷｬｯﾌﾟ補修         

本

計



札幌市住宅管理公社

義務教育学校福移学園　細目別内訳 46

バスケットゴール耐震化改修工事 電気設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 3C 管内                 

ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C 管内                  

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

ねじなし電線管  露出配管         31㎜           

(E)             

ｍ

ねじなし電線管  露出配管         25㎜           

(E)             

ｍ

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   31(E31,28) 3方出                

個

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   31(E31,28) 2方出                

個

ｺﾝｾﾝﾄ           3P20A×1                        

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   (ﾌﾟﾗｸﾞ共)                       

250V                            個

金属製          25(22) 1個用1方出               

露出ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 

個

計



札幌市住宅管理公社

義務教育学校福移学園　細目別内訳 47

バスケットゴール耐震化改修工事 電気設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ねじなし電線管   (E19) 再使用しない             

撤去            

ｍ

600V CVｹｰﾌﾞﾙ      2mm2- 3C 管内                 

ｍ

ｺﾝｾﾝﾄ           2P15A×1                        

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   (引掛形接地極付ﾌﾟﾗｸﾞ共)         

125V                            個

露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ   25(E25,22) 2個用                

個

計



札幌市住宅管理公社

義務教育学校福移学園　細目別内訳 48

バスケットゴール耐震化改修工事 発生材処理

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材積込み    

1   
式

撤去材運搬      

1   
式

建設廃棄物等処理

手数料          1   
式

計



札幌市住宅管理公社

幌東小学校　種目別内訳 49

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

バスケットゴール耐震化改修工事

1   
式

計



札幌市住宅管理公社

幌東小学校　科目別内訳 50

バスケットゴール耐震化改修工事

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設工事    

1   
式

バスケットゴール取付工事

1   
式

撤去工事        

1   
式

発生材処理      

1   
式

計



札幌市住宅管理公社

幌東小学校　細目別内訳 51

バスケットゴール耐震化改修工事 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

養生(内部改修)  内部改修,足場下合板養生         

1   
式

整理清掃後片付け 内部改修                        

1   
式

内部足場        簡易型移動式足場,安全手すり共   

1   
式

仮設材運搬      

1   
式

防塵措置費      防塵ﾏｽｸ,ﾌｨﾙﾀｰ,保護ﾒｶﾞﾈ,保護衣,  

手袋,ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ,                 1   
真空掃除機(ﾀﾞｽﾄﾊﾟｯｸ共)          式

計



札幌市住宅管理公社

幌東小学校　細目別内訳 52

バスケットゴール耐震化改修工事 バスケットゴール取付工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

壁面式          日本ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会装置検定品    

ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ      耐震化対策品,接着系ｱﾝｶｰ,        

新設            ﾀﾞｸﾞﾗｽﾌﾗｯｼｭ板 1,800×1,050      

ｺﾞｰﾙﾘﾝｸﾞ(ﾈｯﾄ共)                 

対

計



札幌市住宅管理公社

幌東小学校　細目別内訳 53

バスケットゴール耐震化改修工事 撤去工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

壁面式ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ ﾊﾞｽｹｯﾄﾌﾚｰﾑ（鋼製）,ｺﾞｰﾙﾘﾝｸﾞ,    

撤去            付属金物                        

ﾀﾞｸﾞﾗｽﾌﾗｯｼｭ板 1,250×1,300共    対

計



札幌市住宅管理公社

幌東小学校　細目別内訳 54

バスケットゴール耐震化改修工事 発生材処理

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材積込み    

1   
式

撤去材運搬      

1   
式

建設廃棄物等処理

手数料          1   
式

計



札幌市住宅管理公社

共通仮設費(積上)　明細 55

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

交通整理費      Ｂ　4人日                       

1   三角山小学校

式

交通整理費      Ｂ　4人日                       

1   盤渓小学校

式

交通整理費      Ｂ　4人日                       

1   日新小学校

式

交通整理費      Ｂ　4人日                       

1   太平南小学校

式

交通整理費      Ｂ　4人日                       

1   美香保小学校

式

交通整理費      Ｂ　4人日                       

1   義務教育学校福移学園

式

交通整理費      Ｂ　4人日                       

1   幌東小学校

式

計



札幌市住宅管理公社

一般管理費等(積上)　明細 56

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材売却費    廃金属類（有価物） 鉄くず  H3   

(有価屑鉄・ｱﾙﾐ) 持込                            ▲1   三角山小学校

式

発生材売却費    廃金属類（有価物） 鉄くず  H3   

(有価屑鉄・ｱﾙﾐ) 持込                            ▲1   盤渓小学校

式

発生材売却費    廃金属類（有価物） 鉄くず  H3   

(有価屑鉄・ｱﾙﾐ) 持込                            ▲1   日新小学校

式

発生材売却費    廃金属類（有価物） 鉄くず  H3   

(有価屑鉄・ｱﾙﾐ) 持込                            ▲1   太平南小学校

式

発生材売却費    廃金属類（有価物） 鉄くず  H3   

(有価屑鉄・ｱﾙﾐ) 持込                            ▲1   美香保小学校

式

発生材売却費    廃金属類（有価物） 鉄くず  H3   

(有価屑鉄・ｱﾙﾐ) 持込                            ▲1   義務教育学校福移学園

式

発生材売却費    廃金属類（有価物） 鉄くず  H3   

(有価屑鉄・ｱﾙﾐ) 持込                            ▲1   幌東小学校

式

計



（ 一 財 ）札 幌 市 住 宅 管 理 公 社

工事名

図面名

令和　　年　　月　　日 図　　　番

縮
　
尺

三角山小学校ほか６校バスケットゴール耐震化改修工事

三角山小学校ほか６校バスケットゴール耐震化改修工事

表紙・図面リスト NO SCALE
00

図面リスト

図面番号 図　面　名　称 図面番号 図　面　名　称 図面番号 図　面　名　称

00 表紙・図面リスト 17 附近見取図・配置図　　　　　　　　（日新小学校） 34 壁面式バスケットゴール　改修図　　（美香保小学校）

01 特記仕様書　１ 18 １階平面図　　　　　　　　　　　　（日新小学校） 35 附近見取図・配置図　　　　　　　　（義務教育学校福移学園）

02 特記仕様書　２ 19 吊下式バスケットゴール　撤去図　　（日新小学校） 36 １階平面図　　　　　　　　　　　　（義務教育学校福移学園）

03 特記仕様書　３ 20 壁面式バスケットゴール　撤去図　　（日新小学校） 37 吊下式バスケットゴール　撤去図　　（義務教育学校福移学園）

04 特記仕様書　４ 21 吊下式バスケットゴール　改修図　　（日新小学校） 38 壁面式バスケットゴール　撤去図　　（義務教育学校福移学園）

05 附近見取図・配置図　　　　　　　　（三角山小学校） 22 壁面式バスケットゴール　改修図　　（日新小学校） 39 吊下式バスケットゴール　改修図　　（義務教育学校福移学園）

06 １階平面図　　　　　　　　　　　　（三角山小学校） 23 附近見取図・配置図　　　　　　　　（太平南小学校） 40 壁面式バスケットゴール　改修図　　（義務教育学校福移学園）

07 吊下式バスケットゴール　撤去図　　（三角山小学校） 24 １階平面図　　　　　　　　　　　　（太平南小学校） 41 附近見取図・配置図　　　　　　　　（幌東小学校）

08 壁面式バスケットゴール　撤去図　　（三角山小学校） 25 吊下式バスケットゴール　撤去図　　（太平南小学校） 42 ３階平面図　　　　　　　　　　　　（幌東小学校）

09 吊下式バスケットゴール　改修図　　（三角山小学校） 26 壁面式バスケットゴール　撤去図　　（太平南小学校） 43 壁面式バスケットゴール　撤去図　　（幌東小学校）

10 壁面式バスケットゴール　改修図　　（三角山小学校） 27 吊下式バスケットゴール　改修図　　（太平南小学校） 44 壁面式バスケットゴール　改修図　　（幌東小学校）

11 附近見取図・配置図　　　　　　　　（盤渓小学校） 28 壁面式バスケットゴール　改修図　　（太平南小学校）

12 １階平面図　　　　　　　　　　　　（盤渓小学校） 29 附近見取図・配置図　　　　　　　　（美香保小学校）

13 吊下式バスケットゴール　撤去図　　（盤渓小学校） 30 １階平面図　　　　　　　　　　　　（美香保小学校）

14 壁面式バスケットゴール　撤去図　　（盤渓小学校） 31 吊下式バスケットゴール　撤去図　　（美香保小学校）

15 吊下式バスケットゴール　改修図　　（盤渓小学校） 32 壁面式バスケットゴール　撤去図　　（美香保小学校）

16 壁面式バスケットゴール　改修図　　（盤渓小学校） 33 吊下式バスケットゴール　改修図　　（美香保小学校）



17　揮発性有機

４　工事内容

　用　途

　改修部分

　構造／階数

　対象建物概要

階 施工内容

用途地域等

敷地面積

　化合物対策

16　揮発性有機

　　測定パッチ・パッシブサンプラー)

　　また、拡散方式では8時間以上とする。(拡散方式とは、

　　は連続して2回以上行うこと。

 (ｳ)採取時間は、吸引方式では30分以上継続して、同時に又

 (ｲ)居室の中央付近の床から概ね1.2ｍから1.5ｍまでの高さ

　　において採取を行うこと。（学校の教室等については、

　　机上の高さで行うこと。)

(1)測定物質　　

　　　ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、

　　　エチルベンゼン、スチレン、パラジクロロベンゼン

※施工時・施工後引渡し前には、揮発性有機化合物の放散

　(発散)を促進するため、繰り返し換気を行うこと。

 (6)ワックスは有機リン系化合物を含有していないものを

　　使用し、13物質を放散させないか、放散が極めて少ない

　　ものとする。

　　させないか、放散が極めて少ないものとする。

　　トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンを放散

 (5)木質建材、家具、建具類及び二次製品は、(1)のほか、

 (4)屋内に使用する塗料は、厚生労働省「室内空気汚染に係

　　るガイドライン」で指定された13物質(以下、13物質)を

　　放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

 (3)保温材、緩衝材、断熱材は、1)のほか、スチレンを放散

　　させないか、放散が極めて少ないものとする。

 (1)ホルムアルデヒド放散(発散)建築材料に指定されている

　　材料は、Ｆ☆☆☆☆等の規制対象外材料とする。

 (2)接着剤は、フタル酸ジ-ｎ-ブチル及びフタル酸-2-エチル

　　ヘキシルを含有しない難揮発性の可塑剤を使用し、1)の

　　ほか、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチル

　　ベンゼンを放散させないか、放散が極めて少ないものと

　　する。

等は、設計図書に規定する所定の品質及び性能を有するとと

もに、揮発性有機化合物の放散（発散）が少ない材料の

使用に努めるほか、以下を満たすものとする。　　（1.4.1）

１　工事名称

２　工事場所

３　しゅん功期限

15　交通安全及び

　公害対策

(1)ダンプトラック等、大型貨物運搬車両による土砂及び工事

　 用資材の輸送に当たっては、踏切、スクールゾーン等、工

　 事車両が人命等に影響を及ぼす区間が輸送路になる場合、

　 または埃、振動、騒音等の害をおよぼす区間が輸送路にな

　 る場合は、必要に応じて地域住民及び関係機関等の連絡を

　 密にして交通安全の確保、公害等の対策に万全を期さねば

(2)工事期間中は、交通誘導警備員を以下の条件に沿って配置

　 し､現場内における安全確保に努めなければならない｡なお､

　 必要となる交通誘導警備員の人数は、作業形態に応じた配

【配置条件】

※ 図示による

　 ては､　一級又は二級検定合格警備員を配置する｡　(1.3.9)

本工事に使用する化学物質を放散（発散）させる建築材料

　 ならない。　

　 置計画等とともに､あらかじめ監督員と協議すること｡

(3)北海道公安委員会の認定する路線における工事現場につい

受注者は、揮発性有機化合物の室内濃度測定を行い、厚生労

働省の指針値以下であることを確認の上、測定結果を監督員

に提出しなければならない。　　　　　　　        (1.7.9)

　化合物の室内

　濃度測定

(2)測定方法　　(　※拡散方式　　　　　・吸引方式　)

 (ｱ)居室の窓及び扉（造付け家具、押入れその他これらに類す

　　るものの扉を含む）を３０分間開放し、窓及び扉を５時間

　　以上閉鎖した後、その状態で採取を行うこと。

　　また連続的な運転が確保できる換気設備がある場合は稼働

　　させ、当該換気設備の給排気口は開放することができる。

 (ｴ)ホルムアルデヒドは、ＤＮＰＨ誘導体化固相吸着／溶媒

　　抽出－高速液体クロマトグラフ法によること。

 (ｵ)その他の揮発性有機化合物は、固相吸着／溶媒抽出法、

　　固相吸着／加熱脱着法または、容器採取法とガスクロマ

　　トグラフ／質量分析法の組合せによること。

特記仕様書　１ ０１

屋内運動場バスケットゴールの耐震化改修を行う。

屋内運動場 －

－ －

吊下式　１対・壁面式　２対　撤去・新設

・（ 対象校にて、搬出・搬入時に配置すること。）

吊下式　１対・壁面式　２対　撤去・新設

(4)測定時期　※工事施工前、工事施工後の2回

　　　　　 　・工事施工後の１回

　　　　　　※ １校１ヶ所とする。

三角山小学校ほか６校バスケットゴール耐震化改修工事

三角山小学校ほか６校バスケットゴール耐震化改修工事

札幌市中央区宮の森４条１１丁目ほか

(3)測定箇所( 　 箇所　※測定位置は監督員と協議のこと)

　止及び安全管理

14　公衆災害の防 受注者は工事にあたって安全施工を図り公衆災害を防止する

ため、「建築工事安全施工技術指針」及び「建設工事公衆災

害防止対策要綱」を遵守しなければならない。

また、有害ガス又は引火性ガスの発生の恐れある場合は、安

全を確認し作業を行う。

13　法定外の労災

　保険の付保

(1)受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する

補償に必要な金額を担保するため、法定外の労災保険を付す。

(2)前項で定める保険契約を締結したときは、その証券又は

これに代わるものの写しを速やかに監督員へ提出する。

付保する保険：工事の内容により、火災保険、建設工事保険、

　　　　　　　組立保険等の一以上の保険を付す。

保険の期日：始期－保険の目的物が工事現場に搬入される日

　　　　　　終期－しゅん功期限＋１４日以上

12　火災保険等

11　特許権等 特許権等の出願を行う場合は、あらかじめ発注者と協議する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1.1.11)

一般財団法人　札幌市住宅管理公社建設工事請負契約約款

第８条に基づく特許権、実用新案等、意匠権、商標権その

他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特

許権等」という)の対象となっている工事材料及び施工方法等。

・特許権等の種類(　　　　　　　　　　　　　　　　　)

10　技能士

内装仕上施工（鋼製下地工事作業）

タイル張り

左官

表装(壁装作業）
内装仕上施工(床、ﾎﾞｰﾄﾞ仕上）

建築板金（内外装板金作業）

建築大工内装工事

塗装工事 塗装

１級ｶﾞﾗｽ用ﾌｨﾙﾑ施工技能士（建築ﾌｨﾙﾑ作業）

ｶﾞﾗｽ施工

建築板金（内外装板金作業）

ｻｯｼ施工

左官

建具工事

左官工事

金属工事

外壁改修工事 樹脂接着剤注入施工

左官

タイル張り

造園

舗装工事

植栽工事

内装仕上施工(鋼製下地工事作業）

路面標示施工

熱絶縁施工

ｽﾚｰﾄ施工
建築板金（内外装板金作業)

建築大工

屋根及びとい工事

木工事

防水施工

ＡＬＣﾊﾟﾈﾙ施工

ﾌﾞﾛｯｸ建築

防水工事

・押出成形ｾﾒﾝﾄ板工事

ﾀｲﾙ張り
石材施工

ﾀｲﾙ工事

石工事

建築板金（内外装板金作業）

スレート施工

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ・ALCﾊﾟﾈﾙ

とび

鉄工

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送施工

型枠施工

鉄筋施工

とび

鉄骨工事

ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

仮設工事

鉄筋工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(標1.5.2)(1.7.2)

指定職種

技能士の適用は以下とする。ただし、作業が軽易な場合は

監督員の承諾を受けて省略することができる。

工事種目 技能検定職種

(6) 変更の協議等

　　調査の結果、設計図書と異なる場合は、監督員と協議す

　　る。また、石綿事前調査等結果報告書の内容を更新し、

　　監督員に提出すること。

(7) 作業完了の報告

　　 大防法に基づき、特定粉じん排出等作業の完了後、監督

 　　員に作業結果を書面で報告すること。

（ｲ）労働基準監督署及び札幌市（環境局）に事前調査の結果

　　 等について報告すること。

（ｳ）事前調査の結果等については、公衆にみやすいように

　　 掲示すること。

06　道産材の使用

　工法

08　特別な材料の

09　石綿含有建材

　の事前調査等

07　地域材の使用

05　建築材料等

(1) 調査範囲　※全建材（解体等の作業に係る部分に限る。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （1.5.1）

              ・その他（　　　　　　　）

(2) 既存設計図書等の貸与

　・既存設計図書

  ・成分分析調査報告書（含有建材は図示による）

　・石綿事前調査等結果報告書(アスベスト調査票)

(3) 調査方法

　　※書面調査及び現地での目視調査

(4) 調査時の注意

　　構造上目視により確認することが困難な建材については、

　　目視により確認することが可能となった段階で事前調査

　　を行うこと。

　　石綿含有建材の使用が不明な見え隠れ部分の調査につい

　　ては、保護具を装着するとともに必要に応じて建材を

　　湿潤に保ちながら手ばらしで行うこと。

　　新たに石綿含有建材と疑わしきものを発見した場合には、

　　速やかに作業を中止し、監督員に報告及び必要な措置に

　　ついて協議すること。

(5) 調査結果の報告等

　　事前調査が完了した際は、石綿則及び大防法に基づき、

　　以下のとおり各種報告等を行うこと。

（ｱ）監督員に事前調査の結果等を書面で交付し、説明する

　　こと。

「建築材料・設備機材等品質性能評価事業　建築材料等評価

名簿」((社)公共建築協会編集)により評価を受けた材料を

使用する場合は、評価書の添付により品質等資料の提出を

省略することができる。　　　　　　　　　　　　　(1.4.2)

本工事に使用する主要資材のうち、道内で産出、生産または

製造される資材等で、規格品質等が適正である場合は、これ

を優先的に使用するように努めるものとする。

(木材及び木材製品は除く)

本工事に使用する木材または木材を原料とする資材を使用す

る場合は、地域材(道内の森林で産出され、道内で加工された

木材)を優先的に使用することとし、使用した材料の種別、

産地等を監督員に報告すること。

公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)または公共建築

工事標準仕様書(建築工事編)に記載されていない特別な材料

の工法は、監督員の承諾を受けて当該製品の指定工法による

ことができる。

　　・成分分析調査

　　　調査部位(              )(            ヶ所)

　　　　・JIS A 1481-1 ・JIS A 1481-2 ・JIS A 1481-3 ・JIS A 1481-4

04　グリーン購入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1.4.1)

「札幌市グリーン購入ガイドライン」により環境負荷の低

減を考慮した材料等を選定し、グリーン購入の推進に努める。

加えて、資材（材料及び機材を含む）の梱包及び容器は、

可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の

環境負荷低減に配慮されたものを使用するよう努める。

（1）再生クラッシャランの購入施設名（以下の章共通）

　　札幌リサイクル骨材㈱ （東区中沼町45番地26）

　　小橋北豊㈱ （南区石山230番地）

　　札幌環境資材センター （手稲区曙5条5丁目110番地18）

　　㈱松原産業 （白石区川下2111番地3）

　　野田工業㈱ （中央区盤渓264番地）

（2) 汚泥再生材の購入施設名（以下の章共通）

　　㈱大伸 (厚別区厚別町山本1064番72)

　　オデッサ・テクノス㈱ (東区北丘珠1条3丁目654番地)

　　（協）公清企業 (東区中沼町45番地23)

購入条件､購入時期等については､当施設と事前に協議する｡

02　施工条件 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1.3.5)

・施工時間：施設運営上、制約される場合があるので監督員

　　　　　　と協議のこと　　　　　　　　　　　

・施工順序：工程表に基づき監督員と協議のこと

・工事用車両駐車場：監督員と協議のこと

・その他施工条件：図示

03　公共建築物の

　環境配慮

工事の施工に当たっては、札幌市の「環境方針」「札幌市

公共建築物環境配慮ガイドライン」の意図を理解し、環境

に配慮した施工に努める。

01　適用基準類

２　図面及びこの特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣

１　本工事は、公共工事に準じるものとする。

３　特記仕様

　　　・ 印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。

４　特記事項に記載の（　　）内表示番号は、公共建築改修工事標準仕様書または、

　公共建築工事標準仕様書　(標　　)の当該項目、当該図または当該表を示す。

　　　・ 印と ※のついた場合は、両方共に適用する。

５　別途工事
　　本工事に関係のある工事は下記のとおりである。

　　部分引渡しの範囲 ： 

６　部分引渡し

　　　・電気設備工事　　(　　　　　　　)令和　　年　　月　旬着手予定

　　　・機械設備工事　　(　　　　　　　)令和　　年　　月　旬着手予定

　　　・外構工事　　　　(　　　　　　　)令和　　年　　月　旬着手予定

　　部分引渡しの時期 ： 令和　　年　　月　　日まで

　 (1)項目は、番号に　　印のついたものを適用する。

　 (2)特記事項は、・ 印のついたものを適用する。

　官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」または、「公共

　建築改修工事標準仕様書(建築工事編)」による。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【日本建築学会】

・寒中コンクリート施工指針・同解説　　【日本建築学会】

※(参考資料)　建築改修工事監理指針　上巻・下巻

※(参考資料)　建築工事監理指針　上巻・下巻

・建築工事標準仕様書・同解説　JASS 11 木工事

・建築工事標準詳細図

・工事写真撮影ガイドブック（建築工事編及び解体工事編）

　　　【国土交通省大臣官房官庁営繕部監修】

　　　【国土交通省大臣官房官庁営繕部監修】

　　　【国土交通省大臣官房官庁営繕部監修】

　　　【国土交通省大臣官房官庁営繕部監修】

　（工事着手日時点の最新版を適用）

工事着手日時点の最新版を適用する。

3F

三角山小学校

盤渓小学校

日新小学校

太平南小学校

美香保小学校

幌東小学校

義務教育学校福移学園

1F

1F

1F

1F

1F

1F

吊下式　１対・壁面式　２対　撤去・新設

吊下式　１対・壁面式　２対　撤去・新設

吊下式　１対・壁面式　２対　撤去・新設

壁面式　２対　　　　　　　　撤去・新設

契約に示す着手日から　令和 ７ 年 １２ 月 ２６ 日まで

　  　(一 財)　札　幌　市　住　宅　管　理　公　社

図　番
工 事 名

縮
尺

図 面 名

 　　　　工事概要及び特記仕様書

Ⅰ．工事概要　　　

公社建築　2024.04

Ⅱ．建築工事仕様

１章　一般事項

　　令和　　年　　月　　日

吊下式　１対・壁面式　２対　撤去・新設



　  　(一 財)　札　幌　市　住　宅　管　理　公　社

図　番
工 事 名

縮
尺

図 面 名

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律｣を

遵守し、施工体制の適正化を図ること。

18　工事の入札及

　び契約の適正化

19　施工体制台帳

　等

(a)施工体制台帳　　　　　　　　　　　　　　　　（1.1.5）

　　建設業法並びに公共工事の入札及び契約の適正化の促進

　に関する法律等により、工事の受注者である建設業者は、

　下請契約を締結するときは、その金額に関わらず、施工体

　制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置くこと。

　　また、その写しを発注者に提出すること。その際、資格

　要件にない免許・資格証等の不必要な個人情報は添付しな

(b)現場の管理

　受注者は、監理技術者、主任技術者(下請負を含む)及び元

　請の専門技術者(専任している場合のみ)に、工事現場内に

　おいて、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入

　った名札を着用させるものとする。

　い。なお、施工体制台帳の作成範囲・構成は、「施工体制

　台帳作成のポイント（札幌市財政局工事管理室）」による。

特記仕様書　２ ０２

公社建築　2024.04

21　法令等の遵守 当該工事における適用法令等を遵守し、必要となる法令等を

把握したうえで、その一覧(適用法令・要領・要綱・指針

・基準・届出時期等)を作成し、施工計画書に明示する。

                                      　　　　(1.1.13)

　置

22　苦情の対応処 当該工事における苦情への対応及び報告書について、施工計

画書に明示すること。

また、監督員にその都度報告し、指示を受ける。　(1.3.7)

　び違法無線局対

　策

受注者は、電波法令を遵守し、不法無線局（電波法に規定す

る免許または登録をせずに開設する無線局　例：不法ｱﾏﾁｭｱ

局、外国製無線機（FRS/GMRS）など）及び無線局の違法な運

用（免許または登録を受けていながら、電波法の範囲を逸脱

して使用することなど 例：ｱﾏﾁｭｱ局を使用した業務連絡など）

を行ってはならない。

23　不法無線局及

　策

　　建設工事の円滑な施工の確保及び生活環境の保全に努め

　　ること。

 (2)受注者は、「建設副産物適正処理推進要綱」を厳守し、

 (3)受注者は、着手時に「再生資源利用計画書(建設資材入）

24　建設副産物対

25　発生材の処理

 (1)受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する

　　法律」(建設リサイクル法)の対象になった場合、次の項

　　目に掲げた事項について措置を講ずること。

　　(ｱ)建設リサイクル法を厳守し、再生資源の十分な利用

　　　 と廃棄物の減量等を通じて資源の有効な利用の確保

　　　 及び廃棄物の適正な処理を図り、生活環境の保全に

　　　 努める。

　　　 画書」及び「再生資源利用促進計画書」を作成し、

　　　 監督員に説明の上提出するとともに、特定建設資

　　　 材廃棄物の再生資源化等が完了したときは、その実

　　　 施状況に関する記録を作成し書面により報告するこ

　　　 と｡

　　(ｳ)本法律対象となった時は、契約等の新たな手続きが

　　　 必要となるので留意する。

　　と再生資源利用促進計画書(建設副産物の搬出)を作成し、

　　監督員に提出すると共に、工事完了時には、実施書に

　　より実施状況記録を報告する。

(1) 本工事で発生する建設副産物は、次により処理を行う。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1.3.12)

　　　出すること。

　(ｱ) 建設副産物の搬出先は下表の通りとし、原則として

　　　札幌市内の処理施設を、「札幌市産業廃棄物処分業

　　　許可業者名簿」（環境局HP参照）から指定すること。

　　　ただし、（※）で示す副産物については、市外に搬

　　(ｲ)工事に着手する前に別途指示する「再生資源利用計

搬　出　先 種　別

再生資源化施設

その他の施設

ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ塊、ｺﾝｸﾘｰﾄ塊、ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(ﾓﾙﾀﾙ

付着)、ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(建築用)、ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞ

ﾛｯｸ(着色含)、金属くず、木くず(建設廃材)、

(条件有)、汚泥(無機性)

ﾙ、混合廃棄物、廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ、ｱｽﾌｧﾙﾄ防水材

(※)、非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板(※)

がれき、紙くず・木くず・繊維くず、ALCﾊﾟﾈ

剪定枝等生木、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、蛍光管類、

　・舗装切断汚水は下記の施設で処分すること。

　　公清企業（エコパーク）（札幌市東区中沼町45番地23）

(3) 特別管理産業廃棄物

　　（・種類：          搬出先：　　　　　　　　　　）

　　受注者は､特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有する

　　者を選任し､監督員に報告する｡なお､選任は受注者の中

　　で行う｡

(4)有価金属

　・有価金属は、下記の業者で処分すること。

　 (ｱ)札幌市競争入札参加資格者：物品・役務関係・再生資

　　　源関係業者

　 (ｲ)廃棄物再生事業登録業者(知事登録)

　 (ｳ)金属くず商許可業者(警察許可)

　　なお、搬出を行なった際、領収書または、受入伝票等及

　　び許可書等の写しを監督員に提出すること。

　・有価金属は、材料引渡しリストを作成し、下記保管場所

　　に保管する。

　　　(保管場所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

(5)産業廃棄物運搬車両表示

　産業廃棄物を自己運搬する際に使用する車両には「廃棄物

　の処理及び清掃に関する法律施行令第６条」により定めら

　れた表示を行うとともに、その運搬車に必要な書面を備え

　付けること。

　（同法施行規則第７条の２第３項及び第７条の２の２）

　(ｲ) 処理計画については、受け入れ条件等を確認のうえ、

　　　事前に監督員と協議すること。

　(ｳ) 再生資源化施設へ搬出した場合、搬出後、調書を監督

　　　員に提出すること。

　(ｴ) 現場より発生する汚泥は、速やかに溶出試験、含有試

　　　験を行い「環境基本法に基づく環境基準(平成3年環境

　　　省告示第46号）」および「土壌汚染対策法に基づく特

　　　にそれぞれ適合することを確認し、資料を監督員に

　　　提出すること。

　　　※試験回数（※1　　・　　）　回　

(2) 舗装切断汚水

27　工事標識 工事に先立ち監督員の指示する位置に指定様式の工事標識

を設置すること。

　種別　

　・Ａタイプ(縦850×横1,760)　※Ｂタイプ(縦850×横800)

　表面材：着色カラー鉄板白色　厚0.35mm、文字は黒色。

　　　定有害物質の含有量基準(平成15年環境省告示第19号)」

28　建設機械の

　選定

工事に使用する建設機械は、以下による。　

「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」（平成

９年建設省告示第1536号）により指定された建設機械を使用

する。本工事において、以下に示す建設機械を使用する場合

は、国土交通省「排出ガス対策型建設機械指定要領」に基づ

き指定された排出ガス対策型建設機械、平成７年度建設技術

評価制度公募課題の「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、

また、これと同等の開発目的で実施された民間開発建設技術

の技術審査･証明事業により評価された排出ｶﾞｽ浄化装置を装

着した建設機械を使用する。ただし、道路運送車両法の保安

準に排出ｶﾞｽ基準が定められている自動車の種別で､有効な自

動車車検証の交付を受けているものは除く。その旨を施工計

画書に記載し監督員の確認を受けると共に、現場代理人は施

工現場において使用する建設機械の写真（指定ラベル、形式

なお、これにより難い時は監督員と協議すること。

等）を監督員に提出する。

工事期間

工

事

標

識

工事名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会社

施工者

発注担当　(一財)札幌市住宅管理公社

            保全部　保全課　建築係

  代表者名　　　　　　　　    Tel

                              Tel 211-3383

令和　年　月　日～令和　年　月　日

　べて削除すること。

　にすべて返却し、履行期間中に複製を作成した場合は、す

　してはならない。　貸与したCADデータは、しゅん功検査時

　完成図の作成においてのみ使用し、それ以外の目的で使用

　貸与するCADデータは、本工事の履行に必要な施工図及び

設計図CADデータの貸与　　※貸与する　　　・貸与しない

保証書等　　　 　　　※作成する（２部）・作成しない

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1.9.3)

保全に関する資料　　 ※作成する（１部）・作成しない

  ③ＰＤＦ形式

　②ＤＸＦ形式

　①貴社で使用しているＣＡＤ形式

　データ形式は、以下のすべてを提出すること。　　(1.9.2)

完成図のCADデータ　　※提出する　・提出しない

　　業者一覧、主要な使用材料一覧をまとめたものとする。

　　製本等は、完成図、主要な施工図、実施工程表、施工

　作成方法

　　　　　　　　　　(1.9.1)(1.9.2)(表1.9.1)

31　完成時の提出

　図書

32　工事写真及び

　　　完成写真

（1）工事写真の撮影及び整理については、「営繕工事写真

　　 撮影要領(工事着手日時点の最新版を適用)」による。

　　 ただし、提出部数及び形式については監督職員と協議

 　　する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (1.2.4)

（2）デジタル工事写真については、国土交通省通知「デジ

　　 タル工事写真の小黒板情報電子化について（工事着手

　　 日時点の最新の通知を適用）」に基づき実施する。

（3）完成写真の提出部数

　　 完成写真の仕様は、監督員と協議する。

（4）受注者は著作物等（工事写真・完成写真等）の利用を

　　 発注者に許諾する。

対　象　機　種 型　　式 規　　格

ディーゼルエンジン

(エンジン出力7.5ｋＷ以

上260ｋＷ以下) を搭載

した建設機械に限る。

ただし、道路運送車両法

による排ガス規制を受け

ている建設機械は除く。

ラフテレーンクレーンホイールクレーン

ローラ ロードローラ、タイヤ
ローラ、振動ローラ

油圧式杭圧入引抜機

空気圧縮機 可搬式

可搬式、溶接兼用機含む

ホイール型

普通、湿地、ﾘｯﾊﾟ装置付

油圧式クローラ型バックホウ

ブルドーザ

トラクターショベル

発動発電機

２章　仮設工事

01　足場その他 ・内部足場：　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2.2.1)

(　※脚立、足場板等　　・ 棚足場　　・ 移動式足場)

・外部足場：※枠組  　　・くさび緊結式　　・単管

　　　　　　・ｺﾞﾝﾄﾞﾗ　　・移動式　　   　 ・高所作業車

・危険防止：  ・金網張　　　　・金網式養生枠　

　　　　　　　・防炎ｼｰﾄ　　　 (※Ⅰ類　・Ⅱ類)

　　　　　　　・ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ　(※Ⅰ類　・Ⅱ類)

　　　　　　　・養生防護棚　　・水平ネット

・ 棚足場　2,000×4,000 H=8,700　安全手すり共

　 足場下合板養生　3,000×5,000 ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ敷の上、ﾍﾞﾆﾔ敷込

　 足場下合板養生　3,000×3,000 ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ敷の上、ﾍﾞﾆﾔ敷込

・材料、撤去材料等の運搬方法　　　　　　　　 （表2.2.1)

　・A種(二本構ﾘﾌﾄ)　 ・B種(ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ等)

　・C種(既存EV利用)　・D種(既存階段)　・E種(登り桟橋等)

・手すり先行足場

(手すり先行足場を使用する場合は「手すり先行工法に関する

ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(厚生労働省平成21年4月策定)」による)

02　既存部分の

　養生 ・既存部分における既存家具、既存設備等の養生(※ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ)

・既存ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ、ｶｰﾃﾝ等の養生方法及び保管場所

　　(※監督員の指示による)

・既存養生方法(※ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ、合板類)　　　　　　　(2.3.1)

・備品、机、ﾛｯｶｰ等の移動  (　・行う　　・行わない)

05　工事用水 構内既存の施設　

　　　※利用できない　・利用できる(　※有償　・無償)

構内既存の施設　

　　　※利用できない　・利用できる(　※有償　・無償)

06　工事用電力

※原形に復する。08　仮設物撤去

　復旧

10　シーリング

用しない

シーリング材はJIS A5758より、有効期限を過ぎたものは使

改修工法の種類　　　　　　　　　　　　(3.1.4)(表3.1.2)

・ブリッジ工法

・拡幅シーリング再充填工法

・シーリング充填工法　　　　　

・シーリング再充填工法　　　　　

施工箇所種　別

８章　防水改修工事

シーリングの種類

シリコーン系

２成分形

１成分形

変成シリコーン系 １成分形

２成分形

１成分形ポリサルファイド系

ポリウレタン系

２成分形

１成分形

２成分形

２成分形

施　工　箇　所目地寸法(㎜)

アクリルウレタン系

材料､目地寸法　　　　　　　　　(3.7.2)(3.7.3)(表3.7.1)

上記以外のものは表9.7.1による。

外部に面するシーリング材の接着試験　         　 (3.7.8)

   簡易接着性試験（　※行う　・行わない）

　　　　　　　　　　　（適用箇所：　　　　　　　　　）

   引張接着性試験（　・行う　※行わない）

　　　　　　　　　　　（適用箇所：　　　　　　　　　）

注:同材の組合せで実施した試験成績表がある場合は行わない

　カー

01　あと施工アン

・金属拡張 ※打込み方式

※本体打込式

・コーンナット式

・ダブルコーン式

・ポリエステル系

・エポキシ系

・ビニルウレタン系

・無機系（　　　　　）

・カートリッジ・注入型 ・現場調合

・接着系

　アンカー

　アンカー

・締付け方式

・芯棒打ち打込式 　・内部コーン打込式

　・スリーブ打込式

　・テーパーボルト式

　・ウェッジ式

・エポキシアクリレート系

９章　金属工事

　　方法(※引張試験機による試験　・　　　　　　　　)

・製品取付用あと施工アンカー（※製造所の仕様による

　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　）

埋込み配管等の探査　

適用箇所は図示による

アンカー径 引張耐力 せん断耐力 確認強度

（kＮ以上）（kＮ以上）（kＮ以上）（ｍｍ以上）

以上

あと施工ｱﾝｶｰの耐力(※以下による　・図示による)　(8.2.4)

埋込長さ

※カプセル型

あと施工アンカーの種類　　　　　　　　　　 　　（8.2.4）

施工後の確認試験(　※行う　・行わない)　　 　(標14.1.3)

　　範囲、方法(　・　　　　※図示による)　　 　(8.12.2)

M12 以上

　　 （紙媒体　１　部）（電子媒体　１　部）

完成図　　　※作成する（Ａ３判 ２ 部）・作成しない

　　・製本（Ａ３判２部）　・白焼きバラ（Ａ３判　部）

08　その他金属製  (標14.2.1)(標14.2.2)(標表14.2.1)(標14.2.3)(標表14.2.2)

　品

記載のない事項は、図示によるほか、製造所の仕様による。

材料の種別 表面処理等 その他

・手すり 塗装等は図示

・タラップ ・亜鉛めっき ※Ｃ種 塗装等は図示

・ＳＵＳ304 ※仕上なし

・フード ・ＳＵＳ304 ※Ｎｏ2Ｂ仕上げ

・　　 ・ ・ ・　

・　　 ・　 ・　 ・　

・　　 ・　 ・　 ・　

・　接着系アンカーの必要埋込深さは、モルタル厚を

　　含まない長さとすること

三角山小学校ほか６校バスケットゴール耐震化改修工事　　令和　　年　　月　　日

・ 移動式足場　1,800×1,500 H=7,800（５段）程度 3基設置



　  　(一 財)　札　幌　市　住　宅　管　理　公　社

図　番
工 事 名

縮
尺

図 面 名

10章　左官工事

・金ゴテ仕上げ

・はけ引き仕上げ

・木ゴテ仕上げ 施工箇所：

施工箇所：

施工箇所：

仕上げの種類　 　　　(標15.3.5)(標表15.3.4)(標表15.6.3)01　モルタル塗り

・外装ﾀｲﾙ張り下地等の下地ﾓﾙﾀﾙの接着力試験

　工法　(※押し目地　　・　　　　　　)

　位置（ ※2㎡程度（最大目地間隔3m程度）・　　　　　　)

・既製目地材　形状、位置は図示による。 　　　(標15.3.2)

・床目地の設置　　　　　　　　　　　　　　 　(標15.3.5)

　　　　　　　（　・行う　　・行わない）　 　(標15.3.5)

・材料（ ・現場調合材料　・既調合材料　　　　　　　 　）

　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　(標15.3.2)

　塗り

施工個所：　　　　

　ト直均し仕上げ ・金ゴテ仕上げ

　張物等の下地

・塗物、敷物、

・粗面仕上げ

施工箇所：

施工箇所：

施工箇所：

02　防水モルタル

03　床コンクリー 仕上げの種類　　　　　　　　　　　　　     　(標15.4.1)

　ング材塗り 塗り厚さ

※10.0mm

※10.0mm・セメント系

・せっこう系

施工箇所

04　セルフレベリ

　げ 改修を参照すること。

05　仕上塗材仕上 仕上塗材は、11章　外壁改修工事の 塗り仕上げ外壁等の

　吹付け

06　ロックウール 吹付け材の種類　　　　　　　　　　　　　　　(標15.12.3)

種　類 色　彩 厚さ　(mm)

・10 　・15　　・20・着色　　・原色・一般用　　・　　

種類　　　　　　　　 　(標15.5.2)(標表15.5.1)(標15.5.3)

ロックウール及び接着剤のホルムアルデヒド放散量は1章　一

般事項　揮発性有機化合物対策による　　　　　(標15.12.2)

公社建築　2024.04

13章　内装改修工事

01　他の部位との

　 壁及び床の改修範囲

(a)既存間仕切り壁の撤去に伴う当該壁に取り合う天井、

　　・図示による

　取り合い等

　　※壁面より両側 600㎜程度とし既存仕上げに準じた仕上

(c)天井の撤去に伴う取り合い部の壁面の改修

　　(　※既存のまま　　　・図示による)

(b)天井内既存壁の撤去に伴う当該壁に取り合う天井の改修

　 範囲

　　※壁厚程度とし既存仕上げに準じた仕上げを行う

　　　げを行う

　　・図示による　　　　　　　　　　　　　　　　(6.1.3)

02　既存床の撤去

　並びに下地補修 　(1)ビニル床シート等の除去

　　　 浮き部、欠損部の下地モルタルの撤去

　　　 (　・機械的除去工法　　・目荒らし工法)

　(2)合成樹脂塗床材の除去等

　　 　(　・行う(範囲は図示による)　　　・行わない)

既存仕上げ材の除去等　　　　　　　　　　　　　　(6.2.2)

　並びに下地補修

03　既存壁の撤去 間仕切り壁の撤去に伴う他の構造体の補修

新設壁下地(　・軽量鉄骨壁下地　　・木製壁下地)　(6.1.4)

　　　　　　(※モルタル塗り　　・図示による)　　(6.3.2)

去並びに下地補修

04　既存天井の撤

　(　・既存下地材利用　　・下地材を含めて撤去)　(6.4.2)

天井の撤去

　　(　・軽量鉄骨天井下地　・木製天井下地)　　　(6.1.4)

新設天井下地

05　木材

床組に用いる木材の種類（　　　　　　　）

間仕切り軸組に用いる木材の種類（　　　　　　）  (6.5.6)

木材の含水率　(　・Ａ種　　・Ｂ種　) 　(6.5.2)(表6.5.1)

06　製材

JAS 1083以外の製材を用いる場合の適用は図示による。

　施工箇所、寸法は図示による。

　保存処理　（　 　　　　　　　 　　　　     ）

　含水率     ( ※10%以下   ・  　　 　　     )

　等級 　　 （ ・特等　※1等　・2等　）

　樹種 　　 （　　　　　　　　　　　　　     ）

　規格 　　 （ ※JAS 1083-6　　・　　　    　）

・広葉樹製材

　施工箇所、寸法は図示による。

　保存処理　（　 　　　　　　　　　　 　     ）

　含水率 　 （ ・           　　　　　　     ）

　等級 　　 （ ・上小節　・小節　・          ）

　規格 　　 （ ※JAS 1083-2　・　　　　      ）

・造作用製材

　施工箇所、寸法は図示による。

　保存処理　（　 　　　　　　　 　　　　     ）

　含水率　  （　・            　　　　　     ）

　等級　　　（　・1級　※2級　）

　規格　　　（ ※JAS1083-5　　・　　　　　 　）

・下地用製材

日本農林規格以外の製材を用いる場合の適用は図示による。

07　造作用集成材

・造作用集成材

・化粧ばり造作用集成材

　規格 （ ※日本農林規格による　　・　　）

　樹種名  （　　　　　　　　　）

　見付け材面　　　 　 （　　　　　　　　　）

　見付け材面の品質 （ ・特等　※1等　・2等　）

　施工箇所、寸法は図示による。

　規格 （ ※日本農林規格による　　・　　）

　樹種 化粧薄板  （　　　　　　　　　）　

　芯材 （　　　　　　　　　）

　化粧薄板の厚さ  （　　　　　　　　　）

　見付け材面　　　　（　　　　　　　　　）

　見付け材面の品質　（　・特等　※1等　・2等　）

　施工箇所、寸法は図示による。

物対策による。                                  (6.5.2）

ホルムアルデヒド放散量等は1章　一般事項　揮発性有機化合

　　・化粧加工有　(　・天然木化粧加工　　・塗装加工)

　　表面の品質

　　防虫処理(　　　　　)

　　・化粧加工無　(　・1等　　・2等　　・3等)

　　施工箇所、寸法は図示による。

08　造作用単板積

　層材

・造作用単板積層材

　規格 （ ※JAS　0701による　　・  　　）

JAS　0701以外の製材を用いる場合の適用は図示による。

ホルムアルデヒド放散量等は1章　一般事項　揮発性有機化合

物対策による。　　　　　　　　　　　　　　　    (6.5.2）

・防虫処理

　等

　　・防虫処理

09　床張り用合板

　　厚さ　(※5.5㎜　　・　　　　　)

・普通合板　(日本農林規格による)

　　施工箇所、寸法は図示による。

　　厚さ　(※12㎜　　・　　　　　)

・構造用合板　(日本農林規格による)

　　接着の程度　(※１類　　・　　　)

　　板面の品質　・広葉樹　(※２等　　・　　　)

　　　　　　　　・針葉樹　(※Ｃ－Ｄ　　・　　　)

　　単板の樹種名 （　　　　　　　）

　　接着の程度

　　　　常時湿潤状態の場合（　※特類　　・　　　　）

　　　　その他の場合（　※１類　・　　　）

　　等級　　　　　　　（※2級　　・　　　　）

　　板面の品質　　（ ※C-D　　・   　）

・強度等級の指定（　　　　　）

　　施工箇所は図示による。

　　単板の樹種名 （　　　　　　）

　　保存処理　　　　(                 )

ホルムアルデヒド放散量等は1章　一般事項　揮発性有機化合

物対策による。　　　　　　　　　　　　　　　   （6.5.2）

・パーティクルボード(JIS A5908による)

　　施工箇所、寸法は図示による。

　　難燃性による区分　(・難燃２級　・難燃３級　・普通)

　　曲げ強さによる区分　(　・13　　・　　　)

　　厚さ　(※15㎜　　・　　　　　)

　　表裏面の状態による区分　(　・　　　・　　　　　)

　　耐水性による区分 （・MR1(M)　・MR2(P) ）

・構造用ﾊﾟﾈﾙ　（JAS 0360による）

　　施工箇所、寸法は図示による。

・造作材の化粧面の釘打ち

（ ※隠し釘打ち　・釘頭埋め木　・つぶし頭釘打ち　

　　　　　　　　　　　　・釘頭現し　）　　　    (6.5.3)

10　接合具等

・諸金物の形状・寸法・材質

（※6.5.3(2)(ｱ)による　　・図示による　　）

11　接着剤

　処理

12　防腐・防蟻

　　

  ・K2　　・K3　　・K4

性能区分適用部材

・薬剤塗布

適用部材 処理の方法

※薬剤の製造所の仕様による　

13　防虫処理

ホルムアルデヒド放散量等は1章 一般事項　揮発性有機化合

ﾗﾜﾝ材等を使用する場合はJAS 1083-6の保存処理K1とする。

適用箇所　( ※ラワン　　・　　　) 　　　　　　　(6.5.5)

・合板等の加圧注入による防腐、防蟻処理

・薬剤の接着剤への混入による防腐、防蟻処理

・薬剤の加圧注入処理　　　　　　　　　　　　　　(6.5.5)

物対策による。　　　　　　　　　　　　　　　　　(6.5.3)

下地の種類は図示による

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　(6.8節)

品名 種類等 厚さ(mm) 特殊機能

・帯電防止

・耐動荷重性　　

・防滑性

※2.0mm種類(※ＦＳ  ・　　)

色柄(※無地　・　　)
・ビニル床シート

・帯電防止

・防滑性

・ビニル床タイル ※2.0mm

・3.0mm

・ゴム床タイル

種類(※ＫＴ  ・　　)

種類(・　　　　　　)

色柄(※無地　・　　)

色柄(・　　　　　　)

厚さ（ ・3mm ・4.5mm ・ 　　）

寸法（ ・　　　　　）

厚さ(※1.5mm　・　　)

高さ(※60mm　・75mm　・100mm)

寸法(　　　)

厚さ(　　　)

※軟質　・硬質

・視覚障害者用

　床タイル
・　　

・ビニル幅木

・接合部の処理（ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り）

　　　　　　　（ ※熱溶接工法　・　　　　　　）

施工箇所(・便所　・　　　)

接着剤のホルムアルデヒド放散量等は1章 一般事項　揮発性

有機化合物対策」による　　　　　　　　　　    　(6.8.2)

14　ビニル床シー

　ト張り等

表面仕上げ

・弾性ウレタン樹脂系

・エポキシ樹脂系

※平滑　　・防滑　　・つや消し

・樹脂モルタル( ・平滑　・防滑 )

床仕上げ

・厚膜型塗床材

・薄膜型塗床材 エポキシ樹脂系 平滑

床材

16　合成樹脂塗床

・薄膜流しのべ( ・平滑　・防滑 )

・厚膜流しのべ( ・平滑　・防滑 )

ホルムアルデヒド放散量等は1章 一般事項　揮発性有機化合

物対策による　　　　　　　　　　　　　 　　　　(6.10.2)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　(6.10節)

　張り

17　フローリング 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　(6.11節)

・不陸緩衝材(接着工法)  　材料(※合成樹脂発泡シート)

　( ・合板(ｱ12mm)  ・ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ15mm)  ・図示による)

・複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞの防湿処理

樹種(・　　　・　　　)（※地域材　・　　　　）

品名 厚さ×幅×長さ(㎜)

・　　　　

・　　　　

・釘留め(根太張り)

・釘留め(直張り)

・接着(直張り)

　　　　工法

・ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ1等

・ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ1等

・接着

・釘留め(根太張り)

・釘留め(直張り)

・接着(直張り)

・複合フローリング

・単層フローリング ・特殊張り ・t18

・　

・A種 　・B種 　・C種

・下張り材料：

・塗装の塗り替え　下地調整（※図示による　・　　　　　）

　　　　　　　　　塗装　　（※図示による　・　　　　　）

フローリング、接着剤のホルムアルデヒド放散量等は1章　

一般事項　揮発性有機化合物対策」による (6.11.2)(6.11.5)

　ド、その他ボー

　ド及び合板張り

種類 樹種(加工方法) 厚さ(mm) 処理

・　　

・　　

・　　

・　　

・　　・特殊加工化粧合板

・天然木化粧合板

・普通合板 ・防虫

・防虫

・防虫

・

品質・規格 厚さ(mm)

・25　・50　・40

・25　・50※グラスウール吸音ボード2号

※ロックウール吸音ボード1号

　　・32Ｋ　・48Ｋ　・60Ｋ

・グラスウール吸音材

・ロックウール吸音材

材種

20　吸音材

種類(記号) 種別 厚さ(mm) 備考

(準不燃)

(不燃)

(準不燃)

(不燃)

(準不燃)

(不燃)・12.5

・9.5

・12.5　・15

・9.5

・12.5　・15

・9.5壁

天井　　　(ＧＢ-Ｒ)

せっこうボード

・ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ模様

化粧せっこうボード

　　　(ＧＢ-Ｄ)

・木目模様

　(システム下地)

・9.5 (準不燃)

(不燃)

(不燃)・9.5　・12.5

・12.5

・15

・9.5　・12.5 (準不燃)

(不燃)

(不燃)

(不燃)・12.0  ・15

・9.0　・12.0

・12.5　・15

・6　・　　

・6　・　　

・20　・25※難燃　・断熱

・化粧(着色)　・穴あけ

・普通(※0.8ＦＫ)

・立体模様

・普通

強化せっこうボード

　　　(ＧＢ-Ｆ)

シージングせっこう

ロックウール化粧

吸音板(ＤＲ)

フレキシブル板(Ｆ)

けい酸カルシウム板

木毛セメント板

・455×910　・910×910

ボード(ＧＢ-Ｓ)

合板

19　せっこうボー

合板の張付け( ･A種  ※B種 )

合板の表面性能（　　　　　）　接着の程度（　　　　　　）

せっこうﾎﾞｰﾄﾞの目地処理( ･継目処理 ･突付け ･目透かし )

　継目処理のｴｯｼﾞの種類（　・ﾃｰﾊﾟｴｯｼﾞ　　・ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ　）

　突付け､目透かしのｴｯｼﾞの種類( ･ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ ･ｽｸｪｱｴｯｼﾞ )

吸音材の材質、工法(JIS A6301)

工法

・ガラスクロス(JIS R3414EP)にて額縁張りしたもの、インサ

　ルピン留め化粧ワッシャー押え、又は断熱ファスナー留め

・ガラスクロス(JIS R3414EP)にて片面張りしたもの、インサ

　ルピン留め化粧ワッシャー押え、又は断熱ファスナー留め

MDF、パーティクルボード、合板、接着剤のホルムアルデヒド

放散量等は「1章　一般事項　揮発性有機化合物対策」による

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　(6.13.2)

せっこうボードその他のボード類　　　　  　　　(6.13節)

　　　　改修工事

施工箇所厚さ(mm)材質

・ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ断熱材

種類

・1種1号

・2種1号

・2種1号

・1種

・3種ｂ

・3種a　

・特号

・1号

・ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 断熱材

・押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 断熱材

・硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ断熱材 A種

打込工法及び後張り工法の断熱材 JIS A9521による。24　断熱・防露

　　　　　　　　　　　　　　　        　 (9.3.2)（9.3.4）

フェノールフォーム断熱材又は保温材並びに接着剤のホルム

アルデヒド放散量等は「1章　一般事項　揮発性有機化合物対

策」による　　　　　　　　　　　　　　　(9.3.2)（9.3.4）

従い十分に行う。

火気及び有害ガス等に対する安全衛生対策は、関係法令等に

現場発泡工法の断熱材は JIS A9526による　　    　(9.3.3)

吹付け硬質ウレタンフォーム　

　　　種類　(※A種1　・　　)　難燃性を有するものとする

　　　吹付け厚さ　(　　mm)

その他の断熱材

厚さ(mm) 施工箇所 規格

JIS A9504

JIS A9521・24Ｋ品(・高性能)

・16Ｋ品(・高性能)・グラスウール

・　　

ホルムアルデヒド放散量等は「1章　一般事項　揮発性有機

化合物対策」による

材質

特記仕様書　３ ０３

三角山小学校ほか６校バスケットゴール耐震化改修工事　　令和　　年　　月　　日



　  　(一 財)　札　幌　市　住　宅　管　理　公　社

図　番
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公社建築　2024.04

14章　塗装改修工事

01　材料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(7.2節) 

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ面、その他ﾎﾞｰﾄﾞ面

ｺﾝｸﾘｰﾄ面(DP)、押出成形ｾﾒﾝﾄ板面

ｺﾝｸﾘｰﾄ面(DP以外)、ALCﾊﾟﾈﾙ面

ﾓﾙﾀﾙ面、せっこうﾌﾟﾗｽﾀｰ面

亜鉛めっき鋼面

鉄鋼面

木部

※ＲＢ種　・ＲＡ種　・ＲＣ種

下地面等 種　別

不透明塗料塗り

上記以外 ・ＲＡ種　・ＲＢ種　・ＲＣ種

※ＲＢ種　・ＲＡ種　・ＲＣ種

※ＲＢ種　・ＲＡ種　・ＲＣ種

※ＲＢ種　・ＲＡ種　・ＲＣ種

※ＲＢ種　・ＲＡ種　・ＲＣ種

・ＲＡ種　・ＲＢ種　・ＲＣ種

※ＲＢ種　・ＲＡ種　・ＲＣ種

鉄鋼面

木部

下地面等 種　別

ｺﾝｸﾘｰﾄ面(DP以外)、ALCﾊﾟﾈﾙ面

ﾓﾙﾀﾙ面、せっこうﾌﾟﾗｽﾀｰ面

亜鉛めっき鋼面

ｺﾝｸﾘｰﾄ面(DP)

押出成形ｾﾒﾝﾄ板面

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ面、

その他ﾎﾞｰﾄﾞ面

不透明塗料塗り

上記以外

ＤＰ

上記以外

目地：継目処理工法

目地：上記以外

※Ａ種　　・Ｂ種

※Ｂ種　　・Ａ種

※Ｂ種　　・Ａ種　　・Ｃ種

※Ｃ種　　・Ａ種　　・Ｂ種

※Ａ種　　・Ｂ種

※Ｂ種　　・Ａ種

※Ｂ種　　・Ａ種

※Ａ種　　・Ｂ種

※Ｂ種　　・Ａ種

※Ａ種　　・Ｂ種

※Ｂ種　　・Ａ種

新規に塗装を行う場合に適用　　　 　　　　　　　（7.3節)

RB種の場合の既存塗膜の除去範囲

                  (・図示による　・　　 　　　　　　　)

02　下地調整

03　素地ごしらえ

ホルムアルデヒド放散量等は1章　一般事項　揮発性有機化合

物対策による　　　　　　　　　　　　　　　　　　(7.1.3)

防火材料の指定 （　・あり　　・なし　　・図示による　）

工程、使用量については、各ﾒｰｶｰ仕様による。

鉄鋼面　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　（7.4節)

　塗り

04　錆止め塗料

亜鉛メッキ鋼面　　　 　　　　　　　　　　　　　（7.4節)

下地面等 錆止め塗料の種別 工程の種別

(新規塗装)

見掛り部分

見隠れ部分

(新規塗装)

塗替え

ＳＯＰ

ＤＰ

ＥＰ－Ｇ

ＳＯＰ

ＤＰ

ＥＰ－Ｇ

ＳＯＰ

Ａ種

１回目　Ｃ種

２，３回目　Ｄ種

※Ｂ種(水系)・Ａ種

Ａ種

１回目　Ｃ種

２，３回目　Ｄ種

※Ｂ種(水系)・Ａ種

ＤＰ

ＥＰ－Ｇ

Ａ種

１回目　Ｃ種

２，３回目　Ｄ種

※Ｂ種(水系)・Ａ種

Ｅ種

※Ａ種　　・Ｂ種　　・Ｃ種

※Ａ種　　・Ｂ種　　・Ｃ種

※Ａ種　　・Ｂ種　　・Ｃ種

※Ｂ種　　・Ａ種　　・Ｃ種

※Ａ種　　・Ｂ種　　・Ｃ種

※Ｂ種　　・Ａ種　　・Ｃ種

※Ｃ種　　・Ａ種　　・Ｂ種

※Ａ種（ＲＡ）

※Ｃ種　　・Ａ種　　・Ｂ種

※Ｂ種（ＲＢ）・Ｃ種（ＲＣ）

下地面等 錆止め塗料の種別 工程の種別

(新規塗装)

ＳＯＰ

ＤＰ

※Ａ種　　・Ｂ種　　・Ｃ種鋼製建具等

(新規塗装)

ＥＰ－Ｇ

ＳＯＰ

ＤＰ

※Ａ種　　・Ｂ種　　・Ｃ種

※Ｂ種　　・Ａ種　　・Ｃ種上記以外

塗替え

ＥＰ－Ｇ

ＳＯＰ

※Ｂ種　　・Ａ種　　・Ｃ種

ＥＰ－Ｇ

ＤＰ

※Ａ種　・Ｂ種

Ｂ種

Ｃ種

※Ａ種　・Ｂ種

Ｂ種

Ｃ種

※Ａ種　・Ｂ種

Ｂ種

Ｃ種

（表7.4.6）

※Ｃ種（ＲＢ）

・Ｃ種（ＲＢ）

（表7.4.6）

・Ａ種（ＲＡ）・Ｂ種（ＲＡ）

・Ａ種（ＲＡ）・Ｂ種（ＲＡ）

　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　（7.4節)

※Ａ種　　・Ｂ種　　・Ｃ種

※Ｂ種　　・Ａ種　　・Ｃ種

ＳＯＰ

ＤＰ

ＥＰ－Ｇ

ＥＰ

木部（新規塗装） 屋外

屋内 ※Ｂ種　　・Ａ種　　・Ｃ種

木部（塗替え）

鉄鋼面

亜鉛めっき鋼面（新規塗装）

亜鉛めっき鋼面

（塗替え）

鋼製建具

上記以外

鉄鋼面

亜鉛めっき鋼面

ｺﾝｸﾘｰﾄ面、押出成形ｾﾒﾝﾄ板面

ｺﾝｸﾘｰﾄ面、ﾓﾙﾀﾙ面等

木部（新規塗装）

木部（塗替え）

鉄鋼面（屋内）

亜鉛めっき鋼面

※Ｂ種　　・Ａ種　　・Ｃ種

※Ｂ種　　・Ａ種　　・Ｃ種

※Ａ種　　・Ｂ種　　・Ｃ種

※Ｂ種　　・Ａ種　　・Ｃ種

（表7.8.2）

（表7.8.1）

・Ａ－１種　　・Ａ－２種

・Ｂ－１種　　・Ｂ－２種

・Ｃ－１種　　・Ｃ－２種

※Ｂ種　　・Ａ種　　・Ｃ種

※Ａ種　　・Ｂ種　　・Ｃ種

※Ｂ種　　・Ａ種　　・Ｃ種

※Ｂ種　　・Ａ種　　・Ｃ種

※Ａ種　　・Ｂ種

※Ｂ種　　・Ａ種　　・Ｃ種

DP　上塗り塗料の等級　鉄鋼面( ・1級 ・2級 ・3級)

　　　　　　　　　　　亜鉛めっき鋼面( ・1級 ・2級 ・3級)

EP-G,EP　塗替えの場合のしみ止め( ・　　　　　)

05　塗装

塗　装 塗り種別

使用部位 塗り種別 素地ごしらえ

※Ａ種  ・Ｂ種

※4回塗り　ｻﾝﾀﾞｰ掛け5回

・一般木部

・床

・水性ｳﾚﾀﾝｸﾘｱｰ塗り　　　　　　　　　　　(標18.11節準用)

※Ｂ種　・Ａ種

※Ｂ種　・Ａ種

有機化合物対策による。

塗料等のホルムアルデヒド放散量等は1章　一般事項　揮発性

・その他塗装

・図示による

素地ごしらえ、下地調整、錆止め塗料塗り等は公共建築工事

標準仕様書又は公共建築改修工事標準仕様書を参照すること。

塗料は施工前に施工計画書により監督員の承諾を得ること。

工程、塗布量については各メーカー仕様による。

15章　ユニット及びその他工事

　　ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ

※　日本バスケットボール協会装置検定品とすること。

動作方式　※　リモコン操作式　・　操作盤操作式

※　耐震化対策　※　急速降下緩衝装置

・　防振装置　　・　上下調節装置（手動式・小学校のみ）

　　　　　・　手動操作式　　　・　固定式

01　吊下式

バックボード　※　プラスチック板　1,800×1,050

　　　　　　　・　ダグラスフラッシュ板 1,800×1,050

  　ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ

02　折り畳み式 ※　日本バスケットボール協会装置検定品とすること。

※　耐震化対策　・　上下調節装置（手動式）

動作方式　※　手動操作式　　　・　操作盤操作式

  　ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ

※　日本バスケットボール協会装置検定品とすること。

※　耐震化対策　・　上下調節装置（手動式）

　　　　　　　・　ダグラスフラッシュ板 1,200×800

バックボード　・　プラスチック板　1,800×1,050

　　　　　　　※　ダグラスフラッシュ板 1,800×1,050

バックボード　・　プラスチック板　1,800×1,050

　　　　　　　※　ダグラスフラッシュ板 1,800×1,050

　　　　　　　・　ダグラスフラッシュ板 1,200×800

　　　　　・　リモコン操作式

03　壁面式

※ リモコン操作式のリモコン装置

　　（本機　1　個　　予備機　1　個）とすること。

　　　丈夫なﾋﾞﾆﾙ袋に入れる等、飛散防止の措置を講ずる。

 　　 現場内に保管する場合は、一定の保管場所を定め、

 　　 他の内装材等と分別して保管するものとし、ｼｰﾄ

　　　で覆う等、飛散防止措置を講ずる。

　　　ことの表示を行う。

　　　また、保管場所には、石綿等の保管場所である

   では、廃棄物処理法に基づき、特別管理産業廃棄物管理責

   なお､選任は元請業者の中で行う(ただし石綿含有成形版の

   除去工事を除く)。 　　　　　　　　　　　　　（9.1.2）

03　石綿含有保温

　材等の除去

　の除去

　吹き付け材

02　石綿含有

06　外断熱改修

　工事

05　石綿含有仕上

　塗材の除去

　　　　　　　   　㈱協和環境ｻｰﾋﾞｽ（江別市江別太420番地）

  　　当たっては、高所より投下しないことの他、粉じんの

  　　飛散防止に努める。

・石綿ｾﾒﾝﾄ板

・化粧石綿ｾﾒﾝﾄ板

・石綿ｾﾒﾝﾄｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ

・石綿ｾﾒﾝﾄ珪酸ｶﾙｼｳﾑ板

・化粧石綿ｾﾒﾝﾄ珪酸ｶﾙｼｳﾑ板

・押出成形ｾﾒﾝﾄ板

・ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ

・油性ｺｰｷﾝｸﾞ

・石綿含有せっこうﾎﾞｰﾄﾞ

・吸音穴あき石綿ｾﾒﾝﾄ板

     石綿含有成形板の仕様

04　石綿含有成形

　板等の除去

　  処理方法は下記のとおりとする。

  　また、処理施設については、受入条件等を確認の上、

    事前に監督員と協議すること。

          非飛散性石綿成形板

　　　　　搬出先:　角山開発㈱（江別市角山425番地14）

　　　　　搬出先:山口処理場（手稲区手稲山口364番地）

          石綿含有保温材等

    (b)処分施設へ搬出（調書を監督員に提出する)

　　(a)処理方法（※密封処理［二重袋梱包］　・ｾﾒﾝﾄ固化）

    事前に監督員と協議すること。

  　また、処理施設については、受入条件等を確認の上、

  　処理方法は下記のとおりとする。

(2)除去物及び汚染物の処理

（※粉じん飛散抑制剤等で湿潤化後除去［手ばらし］・　　）

(1)除去の工法　　　　　　　　　　　　　　　　　（9.1.4）

(3)除却した石綿含有吹付け材を搬出するまでの間、現場

   内に保管する場合は、一定の保管場所を定め、他の内装材

   また、保管場所には、廃石綿等の保管場所であることの

   表示を行う。

  　処理方法は下記のとおりとする。

  　また、処理施設については、受入条件等を確認の上、

    事前に監督員と協議すること。

　　(a)処理方法（※密封処理［二重袋梱包］　・ｾﾒﾝﾄ固化）

　　(b)飛散防止措置（ ※湿潤化　・固形化 ）

    (c)処分施設へ搬出（調書を監督員に提出する)

          石綿含有吹付け材

16章　環境配慮改修工事

   （平成17年厚生労働省令第21号）に基づき選任する。

   なお、石綿作業主任者は、石綿作業主任者技能講習終了者

   又は平成18年3月以前の特定化学物質等作業主任者技能講習

   修了者とする。 　       　                  （9.1.2）

(3)除去作業者

   石綿含有建材の除去に従事する作業者（以下「除去作

   業者」という）は、石綿障害予防規則に基づく特別教育

   を受けた者とする。

   また、除去作業者は、一般健康診断、石綿健康診断、

   じん肺健康診断を受診した者とし、肺機能に異常が

   ない者とする。                    　        （9.1.2）

(4)特別管理産業廃棄物管理責任者

　 受注者は石綿含有吹付け材、石綿含有保温材等の除去工事

   「建築物の解体等の作業に関するお知らせ」を周辺住民の

   見やすい場所に提示する。　　　　　　　　　　（9.1.2）

(5)表示及び提示

(6)作業結果の報告

   特定粉じん排出等作業の完了後、監督員に作業結果を報告

   する。

   ※除去工事においては保護衣を着用し、使用毎に廃棄する

　　 こと。　　　　　　　　　　　　　　 　　 　（9.1.2）

   任者の資格を有する者を配置し､監督員に報告する。

工法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　通気層：　・有（厚さ　　　）・無

　　　外装材の取付方法（※あと施工ｱﾝｶｰ等　　･   　　　）

　　　外装材の施工（　　　　　　　　　　　　   　　　）

　　　断熱材の施工：

　　　不陸等の下地調整（　　　　　　　　　　　　　　）

　　　（※断熱材製造所の仕様による　　・　　　　　　）

　断熱材

　　　種類

　種類（・　　　　　）

　厚さ（・　　　　　）

　種類（・　　　　　）　外装材

　鋼材 　下地金物：

　防火性能（・　　　　　）

(2)石綿作業主任者

   石綿含有建材の除去にあたっては、石綿障害予防規則

(1)除去の工法　　　　　　　　　　　　　　　　　（9.1.3）

（※粉じん飛散抑制剤等で湿潤化後除去［手ばらし］・　　）

(2)除去物及び汚染物の処理

　　　　　搬出先:山口処理場（手稲区手稲山口364）

01　石綿含有建材

　の除去工事共通

　事項

石綿含有建材除去後の仕上げ工事については

　　　　　　　　　　　　　　　　　　図示による （9.1.1）

  ・石綿粉じん濃度測定　　　　　　　　　　　 　（9.1.1）

　　　測定方法、時期（　・図示による　）

　　　調査部位( ※図示による )(      ヶ所)

(1)専門工事業者

   石綿含有吹付材の除去を直接行う専門工事業者については、

　 工事に相応した技術を有することを証明する資料を提出す

 　る。　　　　  　　　　    　  　            （9.1.2）

（1)石綿成形板の仕様

処理は適切に行い、範囲は図示による

(2)除去の工法　　　　　　　　　　　　　　　　　（9.1.5）

（※湿潤化後除去［手ばらし］・　　）

(3)除去物及び汚染物の処理

  　　荷台全体をｼｰﾄ等で覆い、飛散防止に努める。

石綿含有仕上塗材の除去工法

（・図示による　・塗膜剥離工法　・高圧水洗工法　

　・サンダー工法）　　　　　　 　　　　　　　　（9.1.6）

・建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法とする

   と分別して保管するものとし、シートで覆う等飛散防止処

   置を講ずる。

既存外壁の処置　※「11章外壁改修工事」による   （9.2.4）

材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（9.2.2）

(4)石綿含有成形板等の集積､運搬等　　　　　　　（9.1.5）

　(ａ)除去した石綿含有成形板等の集積及び積み込みに

 （ｂ)万一破砕された石綿含有成形板等は、湿潤化の上、

 （ｃ)除去した石綿含有成形板等を搬出するまでの間、

  (ｄ)石綿含有成形板等の運搬に当たっては、運搬車両の

対象部位・ 厚さ(mm)等

・キャットウォーク　床・壁モルタル 対象校すべて

特記仕様書　４ ０４

三角山小学校ほか６校バスケットゴール耐震化改修工事　　令和　　年　　月　　日
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工事名
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尺
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図　示

三角山小学校ほか６校バスケットゴール耐震化改修工事

05

配置図　S=1/500

三角山小学校

附近見取図・配置図（三角山小学校）

令和　　年　　月　　日

※　搬出入位置を打合せの上、交通整理員（B）を配置すること。

三角山小学校

特記事項

・ 資材の搬入、搬出の際は学校及び監督職員と協議し、生徒の安全に十分注意する事。

・ 工事工程については学校及び、監督職員と充分協議する事。

・ 工事期間中のゴミ収集車、給食車の出入りについては、学校、監督職員と協議し、安全に充分留意する事。

・ 仮設工事によって撤去した物は現状復旧する事。

・ 既存施設に破損、汚損を生じさせた場合は現況に復旧する事。

・ 工事によりグラウンド・芝生面を損傷させた場合は、責任を持って修復すること。

・ 工事車両の出入りの際は、適時交通誘導警備員を配置する事。駐車場についても事前に打合せすること。

・ 休日（土曜日、日曜日、祝日）の作業については学校及び監督職員と充分協議する事。
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工事名

図面名
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令和　　年　　月　　日
三角山小学校ほか６校バスケットゴール耐震化改修工事
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１階平面図（三角山小学校） A-3 : 1/400

三角山小学校
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吊下式バスケットゴール　撤去図（三角山小学校） A-3 : 1/50

※　特記無き表記は撤去とする。

※　仮設足場設置床面は、仮設足場下合板養生を行うこと。  

2,200

1,700

２Ｌ－１００×１００×７

φ７６．３ｍｍ
φ８９．１ｍｍ（撤去） 直上車
（撤去）

（撤去）

吊上収納状態

支柱（ＳＧＰ４０Ａ）

（撤去）

吊上ワイヤーロープφ６

（撤去）

上下調節装置
（撤去）

（撤去）

男子更衣室

ゴールリング

（撤去） ＦＬ＋3,050

ステージ

ＦＬ＋2,600
直上車（撤去） 直上車（撤去）

ＦＬ＋2,400
中間車（撤去）　 　中間車（撤去）

器具室

分電盤

コートエンドライン

ＦＬ
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（撤去） （撤去）
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97
1

7
,0

00

1,
05

0

4
50

2,
90

0

2
0
0

1,800

300

1,200

50

ウインチ（撤去） ウインチ（撤去）
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1,400

ダグラスフラッシュ板（木製）

三角山小学校

直上車、中間車、電動ウインチ、ワイヤー（スチール製）

ダグラスフラッシュ板（木製）

Ｙ１

Ｙ２

Ｘ１０ Ｘ９ Ｘ８ Ｘ７ Ｘ６ Ｘ５ Ｘ４ Ｘ３
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品　　　名 仕　　　様

吊下式バスケットゴール

撤去器具重量表

バスケットゴール上枠、下枠、上下調節装置、ゴールリング

0.5対重量 数　量 １対重量 １対容積

400 ㎏

109 ㎏

 66 ㎏

１　対

１　対

１　対

800 ㎏

218 ㎏

132 ㎏

0.91 ｍ3

0.09 ｍ3

※吊下式バスケットゴール全て撤去

吊下式バスケットゴール 吊下式バスケットゴール

吊下式バスケットゴール撤去器具位置図

吊下式バスケットゴール(撤去) 1対
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08
壁面式バスケットゴール　撤去図（三角山小学校） A-3 : 1/50

三角山小学校

※　特記無き表記は撤去とする。

※　仮設足場設置床面は、仮設足場下合板養生を行うこと。  

（撤去）

ダグラスフラッシュ板（木製）
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撤去器具重量表

品　　　名 仕　　　様 0.5対重量

２対

２対

１対重量 １対容積
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数 量
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０

４
,５

０
０

４
,５

０
０

５
,５

０
０

２
０
,０

０
０

６,６５０ ６,６５０

５,０００５,０００５,０００５,０００５,０００ ５,０００

３０,０００５,０００

２
,６

０
０

１,８００

１
,２

０
０

２
,３

０
０

２
,６

０
０

壁面式バスケットゴール撤去器具位置図

壁面式バスケットゴール(撤去) 2対



センターまで１１,１００ ３,９００

２５０ ２,８５０ １,６００
２,２００

１,１００
１,７００

２,４００

２Ｌ－１００×１００×７

直上車 Ａ部

（外径φ１７８）
電　　管２ヶ所

φ７６．３ｍｍ
φ８９．１ｍｍ アース引掛コンセント

急速降下緩衝装置
セーリスＷＦ２３１５９

７
０

モーターボックス

ＡＣ１００Ｖ
プレス成形品

消費電力４００ＶＡ吊上収納状態

プレス成形品

レール（ＳＧＰ２５Ａ）ブレース（丸鋼）
　電　　源

吊上ワイヤーロープφ６
支柱（ＳＧＰ４０Ａ） Ｗ表示アースノ事

引掛プラグＷＦ３３１５急速降下緩衝装置ベルト
プレス成形品

引寄滑車ブレース（丸鋼） ステー（ＳＧＰ４０Ａ）

起点材（ＳＧＰ３２Ａ補強付）
Ｘ１０ Ｘ９ Ｘ８ Ｘ７ Ｘ６ Ｘ５ Ｘ４ Ｘ３上下調節装置

５,０００ ３０,０００

５,０００ ５,０００ ５,０００ ５,０００ ５,０００ ５,０００
日本バスケットボール協会検定品 ショックアブソーバー

（
８
,３

５
２
）

Ｙ１

男子更衣室ボードパッド

５
,５

０
０

７
,０

０
０

１
,０

５
０

滑走車 ２,６００ ２,４００ ２,４００ ２,６００ＦＬ＋３,０５０

４
,５

０
０

ステージ

ＦＬ＋２,６００

２
０
,０

０
０

４
５

０

４
,５

０
０

器具室１,８００
分電盤５

,５
０
０

Ｙ２

１,２００

２
,９

０
０

２４×１５ｍコート

コートセンターまで１２,０００

操作リモコン ５０

コートエンドライン

Ｘ４ Ｘ３

Ｘ８ Ｘ９

電源　Ｅ２．０　２．０×２ 分電盤へ

ＡＣ１００Ｖ　２０Ａ 　至る

Ａ部 Ａ部

耐震化ユニット（落ち止め） 　

耐震化ユニット（補強梁）

前部のみ

▽
コ

ー
ト

セ
ン

タ
ー

▽床仕上面 ▽床仕上面

三角山小学校

令和　　年　　月　　日 図　　番
工事名 三角山小学校ほか６校バスケットゴール耐震化改修工事

縮
　
尺

※　特記無き表記は新設とする。（ 一 財 ）札 幌 市 住 宅 管 理 公 社
09

図面名 A-3 : 1/50吊下式バスケットゴール　改修図（三角山小学校）※　仮設足場設置床面は、仮設足場下合板養生を行うこと。

吊下式バスケットゴール 吊下式バスケットゴール

電気配線・配管アウトレットボックス

ゴールリング

日本バスケットボール協会検定品

３００

耐震化ユニット（落ち止め）

吊下式バスケットゴール用電気伏図

Ａ部：コンセント位置（２ヶ所）

吊下式バスケットゴール 1対

Ａ部アウトレットボックス詳細

プラスチック板



Ｙ１ Ｙ２

ゴールリング

検定品

（４４５）前後調整±１２

特腕先金具

腕金具

コートエンドライン

（２０）

ゴールフレーム

ＳＧＰ材

ゴールリング

検定品

（１３１）前後調整±１２

特腕先金具

腕金具

コートエンドライン

接着系アンカー　２－Ｍ１２

モルタル（アスベスト含有）面につき

穿孔時は防塵措置を講じること

　

ゴールフレーム

ＳＧＰ材

接着系アンカー　２－Ｍ１２

モルタル（アスベスト含有）面につき

穿孔時は防塵措置を講じること

　
▽

コ
ー

ト
セ

ン
タ

ー

日本バスケットボール協会検定品

ステージ

器具室

男子更衣室

分電盤

壁面式バスケットゴール 壁面式バスケットゴール

壁面式バスケットゴール 壁面式バスケットゴール

（ 一 財 ）札 幌 市 住 宅 管 理 公 社

工事名

図面名

図　　番

縮
　
尺

令和　　年　　月　　日
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三角山小学校ほか６校バスケットゴール耐震化改修工事

壁面式バスケットゴール　改修図（三角山小学校） A-3 : 1/50

三角山小学校

※　特記無き表記は新設とする。

※　仮設足場設置床面は、仮設足場下合板養生を行うこと。  

Ｘ８Ｘ９Ｘ１０ Ｘ７ Ｘ６ Ｘ５ Ｘ４ Ｘ３

Ｙ１

Ｙ２

１５０

５,０００ ３０,０００

５,０００ ５,０００ ５,０００ ５,０００ ５,０００ ５,０００

５
,５

０
０

４
,５

０
０

４
,５

０
０

５
,５

０
０

２
０
,０

０
０

６,６５０ ６,６５０

フリースローラインまで（４,０００）

２
,６

０
０

１,８００

１
,０

５
０

２
,４

５
０
フリースローラインまで（４,０００）

２
,６

０
０

（３００）

壁面式バスケットゴール位置図

壁面式バスケットゴール 2対

ダグラスフラッシュ板
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Ｙ1

Ｙ4

Ｘ7

Ｙ1

屋内運動場

グ ラウ ンド

物置

炊 事場
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▲
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校舎
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隣地境界線：71,146

隣地境界線：15,204

隣地境界線：14,
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隣地境界線：24,133

隣
地

境
界

線
：

29,468

隣地境界線：18,736

隣
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界

線
：

10
,9

80

札幌市

中央区

盤渓

盤

渓

道
道

西
野

真
駒

内
清

田
線

主
要

盤渓６号橋

稲
見
橋

ば
ん
け
い

幼
稚
園

ス
キ

ー

リ
フ
ト

ープ
　
ル

Ｗ

Ｗ

Ｗ

老人保健施設

けあ・ばんけい

盤渓小学校

センター
ロッジ

隣地境界線：54,
510

隣
地
境
界
線
：
34
,7
70

附近見取図　S=1:2,000

配置図　S=1:500 工事対象建物を示す

1
7,

10
0

27,000 57,600

2
8,

80
01
5,

75
0

1
3,

05
0

1,800

隣
地

境
界

線
：
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,
75

1

9,
00

0

5,400

工事場所：札幌市中央区盤渓２２６

（ 一 財 ）札 幌 市 住 宅 管 理 公 社

工事名

図面名

図　　番

縮
　
尺

三角山小学校ほか６校バスケットゴール耐震化改修工事

11
附近見取図・配置図（盤渓小学校） 図　示

盤渓小学校

令和　　年　　月　　日

※　搬出入位置を打合せの上、交通整理員（B）を配置すること。

特記事項

・ 資材の搬入、搬出の際は学校及び監督職員と協議し、生徒の安全に十分注意する事。

・ 工事工程については学校及び、監督職員と充分協議する事。

・ 工事期間中のゴミ収集車、給食車の出入りについては、学校、監督職員と協議し、安全に充分留意する事。

・ 仮設工事によって撤去した物は現状復旧する事。

・ 既存施設に破損、汚損を生じさせた場合は現況に復旧する事。

・ 工事によりグラウンド・芝生面を損傷させた場合は、責任を持って修復すること。

・ 工事車両の出入りの際は、適時交通誘導警備員を配置する事。駐車場についても事前に打合せすること。

・ 休日（土曜日、日曜日、祝日）の作業については学校及び監督職員と充分協議する事。



（ 一 財 ）札 幌 市 住 宅 管 理 公 社

工事名

図面名

図　　番

縮
　
尺

令和　　年　　月　　日
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三角山小学校ほか６校バスケットゴール耐震化改修工事

１階平面図（盤渓小学校）

盤渓小学校

A-3 : 1/300

8.0m

5.0m

5.0m

3.0m

a

b

c

d

e
経路・位置 配線（撤去） 配線（新設）

a ～ b

b

b ～ c

c

b ～ e

c ～ d

e

d

（E19）

（E19）

EM-EEF 2.0-3C

EM-EEF 2.0-3C

露出ボックス ３方出

露出ボックス ２方出

備　　考

引掛コンセント

引掛コンセント

IV 2.0×3

IV 2.0×3

（E31）

（E25）

（E25）

EM-CE 5.5-3C

（E31）
EM-CE 5.5-3C

（ステージ側）

バスケットゴール

バスケットゴール

（妻側）

（3P20A）

（3P20A）

分電盤

43,200 14,4001,800
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バルコニー
UP3,

45
0

ポーチ
-1

女子児童会室器具庫 男子
便所 便所

多目的室給食室
水呑場

屋外ステージ 運動場
一般教室-3 一般教室-4

階段17
,1

00

10
,2

00

廊下-1
上部トップライト

食品庫暖房機 RDP RDP
置場

放置室 ホール 廊下-2
通路

UP E.P.S3,
45

0

昇降口
校長室 職員室

湯沸室 廊下-3
一般教室-1 一般教室-2

保健室 ポーチ
相談室 -2

プロパン庫

一般教室-1 一般教室-2

RDPRDP
　既設撤去及び新設長さを示す。

電気配線要領
　新設長さを示す。

8.0m

8.0m

5.0m

15.0m



（ 一 財 ）札 幌 市 住 宅 管 理 公 社

工事名

図面名

図　　番
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三角山小学校ほか６校バスケットゴール耐震化改修工事

吊下式バスケットゴール　撤去図（盤渓小学校） A-3 : 1/50

撤去器具重量表

直上車

（撤去）

吊上ワイヤーロープφ６支柱（ＳＧＰ４０Ａ）

（撤去）（撤去）

上下調節装置

（撤去）

ゴールリング

（撤去）

ＦＬ＋３,０５０

出入口
直上車（撤去） 直上車（撤去）

中間車（撤去）　 　中間車（撤去）

300

ウインチ（撤去） ウインチ（撤去）

1,200

コートエンドライン

Y4

Y3

Y2

Y1

（撤去） （撤去）

▽
コ

ー
ト

セ
ン

タ
ー

▽床仕上面 ▽床仕上面

(2,570) (2,570)

1,700 1,850 1,400

3
,
45

0

1
,2

00

6,
00

0

5
,
10

0

1
7,

1
00

5,
10

0

1,800

3,
45

0

2
,7

50

50

盤渓小学校

※　特記無き表記は撤去とする。

※　仮設足場設置床面は、仮設足場下合板養生を行うこと。  

品　　　名 仕　　　様

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7

4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500

1,800

バスケットゴール上枠、下枠、上下調節装置、ゴールリング

直上車、中間車、ウインチ、ワイヤー（スチール製）

バスケット板（木製）

０．５対重量 数　量 １対重量 １対容積

２４４ｋｇ

７６ｋｇ

３５ｋｇ

１　対

１　対

１　対

４８８ｋｇ

１５２ｋｇ

７０ｋｇ

(
1,

36
4～

1
,
28

6)

０．５７ｍ3

０.１３ｍ3

吊下式バスケットゴール

吊下式バスケットゴール 吊下式バスケットゴール

※吊下式バスケットゴール全て撤去

吊下式バスケットゴール撤去器具位置図

吊下式バスケットゴール (撤去) 1対

ダグラスフラッシュ板（木製）

（撤去）



（ 一 財 ）札 幌 市 住 宅 管 理 公 社

工事名

図面名

図　　番
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三角山小学校ほか６校バスケットゴール耐震化改修工事

壁面式バスケットゴール　撤去図（盤渓小学校） A-3 : 1/50

盤渓小学校

※　特記無き表記は撤去とする。

※　仮設足場設置床面は、仮設足場下合板養生を行うこと。  

※既存アンカーボルト０本

※壁面式バスケットゴール全て撤去

撤去器具重量表

品　　　名 仕　　　様 0.5対重量

２対

２対

１対重量 １対容積

壁面式バスケットゴール

数 量

バスケットゴール取付枠、ゴールリング（スチール製）

ミニダグラスフラッシュ板（木製）

43 ㎏

23 ㎏

86 ㎏

46 ㎏

0.08ｍ3

0.09ｍ3

ミニダグラスフラッシュ板（木製）バスケット取付枠

（撤去）（撤去）

ゴールリング

（撤去）

９
０

０

出入口１,２００

３
,２

５
０

２
,６

０
０

（４８０）
２,２５０ ６,７５０２

,３
５
０

コートエンドライン

Ｙ１

Ｙ４

４,５００ ４,５００ ４,５００ ４,５００ ４,５００ ４,５００

３
,４

５
０

５
,１

０
０

１
７
,１

０
０

５
,１

０
０

３
,４

５
０

ｷｬｯﾄｳｫｰｸ

壁面式バスケットゴール 壁面式バスケットゴール

（撤去） （撤去）

壁面式バスケットゴール 壁面式バスケットゴール

（撤去） （撤去）

▽
コ

ー
ト

セ
ン

タ
ー

▽１ＦＬ

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7

Y4

Y3

Y2

Y1

壁面式バスケットゴール撤去器具位置図

壁面式バスケットゴール(撤去) 2対



（ 一 財 ）札 幌 市 住 宅 管 理 公 社

工事名

図面名

図　　番
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三角山小学校ほか６校バスケットゴール耐震化改修工事

吊下式バスケットゴール　改修図（盤渓小学校） A-3 : 1/50

※　特記無き表記は新設とする。

※　仮設足場設置床面は、仮設足場下合板養生を行うこと。  

電　　管

アース引掛コンセント

セーリスＷＦ２３１５

Ａ部

直上車

（外径φ１７８）
　電　　源

Ｗ表示アースノ事
急速降下緩衝装置

引掛プラグＷＦ３３１５
【ステージ側】

Ａ部

直上車
急速降下緩衝装置

（外径φ１７８）

方杖パイプ

【出入口側】

モーターボックス

ＡＣ１００Ｖ

消費電力４００ＶＡ
プレス成形品

吊上収納状態

支柱（ＳＧＰ４０Ａ）
吊上ワイヤーロープφ６ レール（ＳＧＰ２５Ａ）

プレス成形品

急速降下緩衝装置ベルト
ブレース（丸鋼）

引寄滑車
起点材（ＳＧＰ３２Ａ補強付）

上下調節装置

ステー（ＳＧＰ４０Ａ）

ショックアブソーバー

日本バスケットボール協会検定品
ゴールリング

日本バスケットボール協会検定品ボードパッド

ＦＬ＋３,０５０ 900 3,600 2,700 1,800滑走車

ＦＬ＋２,６００

出入口

２０×１３ｍコート

コートセンターまで１０,０００操作リモコン

コートエンドライン

Ｘ３ Ｘ２

電気配線・配管（新規取付）

アウトレットボックス（新規取付）

電源　Ｅ２．０　２．０×２ 分電盤へ

ＡＣ１００Ｖ　２０Ａ 　至る

Ｘ６ Ｘ７

電気配線・配管（新規取付）

アウトレットボックス（新規取付）

電源　Ｅ２．０　２．０×２ 分電盤へ

ＡＣ１００Ｖ　２０Ａ 　至る

Ａ部 Ａ部

分電盤

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7

耐震化ユニット（落ち止め）　

耐震化ユニット

耐震化ユニット（落ち止め）　

耐震化ユニット（補強梁）

前部のみ

(2,570)

▽
コ

ー
ト

セ
ン

タ
ー

▽床仕上面 ▽床仕上面

Ｈ－７００×３００×１３×２４

Ｈ－２５０×１２５×６×９

700 250 1,850 1,400 300

3,600

(2,570)

1,700 250 1,850 1,400 1,200

2,700

(1
,3

64
～

1,
2
86

)

4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500

1,800

1
,0

50

Y4

3,
45

0

6
,0

00

Y3

5
,1

00

1
7,

1
00

5,
1
00

Y2

3
,4

50

Y1

吊下式バスケットゴール 吊下式バスケットゴール

２ヶ所

Ａ部アウトレットボックス詳細

吊下式バスケットゴール用電気伏図

Ａ部：コンセント位置（２ヶ所）

盤渓小学校吊下式バスケットゴール 1対

プラスチック板

1,800

2
,9

00

50

1,200

300
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三角山小学校ほか６校バスケットゴール耐震化改修工事

壁面式バスケットゴール　改修図（盤渓小学校）

盤渓小学校

A-3 : 1/50

※　特記無き表記は新設とする。

※　仮設足場設置床面は、仮設足場下合板養生を行うこと。  

出入口

２,２５０ ６,７５０

４５０ ４５０２１５

３５０３５０４００ ４３０

接着系アンカー　４－Ｍ１２ 接着系アンカー　２－Ｍ１２
モルタル（アスベスト含有）面につき モルタル（アスベスト含有）面につき
穿孔時は防塵措置を講じること ＳＧＰ５０Ａ 穿孔時は防塵措置を講じること

ＳＧＰ５０Ａ

３
０

０

日本バスケットボール協会検定品

９
０

ゴールリング：検定品

８
０

０

１,２００

（２４０）

３
,２

５
０

３
,１

６
０

２
,６

０
０

（４８０）

２
,４

５
０

コートエンドライン

４,５００ ４,５００ ４,５００ ４,５００ ４,５００ ４,５００

３
,４

５
０

５
,１

０
０

１
７
,１

０
０

Ｙ１ ５
,１

０
０

Ｙ４

３
,４

５
０

ｷｬｯﾄｳｫｰｸ

壁面式バスケットゴール 壁面式バスケットゴール

壁面式バスケットゴール 壁面式バスケットゴール

▽
コ

ー
ト

セ
ン

タ
ー

▽
コ

ー
ト

セ
ン

タ
ー

▽１ＦＬ

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7

Y4

Y3

Y2

Y1

壁面式バスケットゴール位置図

壁面式バスケットゴール 2対

ミニダグラスフラッシュ板



N

N

プレイランド
ハッピーランド二十四軒店

ラポール二十四軒１号館

二十四軒１条

６丁目

５丁目

日新公園環
状
線

24丁目

コープ野村西23丁目

23丁目

D’ﾚｽﾃｨｱ北円山

ｲｰｽﾄｽﾃｰｼﾞ

市営住宅円山団地１ 24丁目

ラポール二十四軒２号館

西松屋チェーン

札幌中央店
シティーハウス円山北

JAさっぽろ

AKKビル

どんぐり公園

22丁目

北9西24

北10条西

北9条西 21丁目

22丁目

23丁目

ﾉｰｽﾄﾋﾟｱ23

やちたも公園

ルミナス円山北

北7条西

二
十

四
軒

手
稲

通

〒
札幌北七条西郵便局

23丁目

22丁目

24丁目

25丁目

パールハイツ
くまさん調剤薬局

岡本病院

25丁目26丁目

25丁目

フェニックス円山

日新ビル

円山整形外科病院

セザール円山北

27丁目

ACZビル

26丁目

北6西25

北6西27

北6西24

北7西23

ノースビラ円山
円山北町ハイム

ロイヤルホスト

1丁目

宮の森1-1

北7西27

新明和工業

7丁目

二十四軒1-4

二十四軒1-5

8
,
0
0
0

日新小学校
プ
ー
ル
棟

1,500

4,800

8
, 0

0 0

8,000

7,
27

0

11,000

8
,0

00

施工場所：札幌市中央区北８条西２５丁目

付近見取図　S＝1/3,000

グラウンド

特記事項

・ 資材の搬入、搬出の際は学校及び監督職員と協議し、生徒の安全に十分注意する事。

・ 工事工程については学校及び、監督職員と充分協議する事。

・ 工事期間中のゴミ収集車、給食車の出入りについては、学校、監督職員と協議し、安全に充分留意する事。

・ 仮設工事によって撤去した物は現状復旧する事。

・ 既存施設に破損、汚損を生じさせた場合は現況に復旧する事。

・ 工事によりグラウンド・芝生面を損傷させた場合は、責任を持って修復すること。

道
路

境
界

線

道
路

境
界

線

道路境界線

道路境界線

校舎棟

・ 工事車両の出入りの際は、適時交通誘導警備員を配置する事。駐車場についても事前に打合せすること。

・ 休日（土曜日、日曜日、祝日）の作業については学校及び監督職員と充分協議する事。

屋内運動場棟

配置図　S＝1/600

道路境界線

プール棟
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図　示附近見取図・配置図（日新小学校）

日新小学校

※　搬出入位置を打合せの上、交通整理員（B）を配置すること。
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A-3 : 1/400１階平面図（日新小学校）

日新小学校

4,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000

16,000 76,000

4,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000

16,000 48,000

4,0004,0004,000
160

160

20,000

5,500 4,500 5,5004,500

5,000
5,000

5,000
5,000

5,000
5,000

5,000
5,000

5,000

45,000

8,100

19,500

3,300
8,100 昇降口

PS

DW

女 WC 男 WC

RD RD

RD

UP

RDRDRDRD

RD

物置

階段室

保健室電気室用務員室
CRCRCRCR

休憩室

物置

階段室

廊下 廊下 廊下

教材室

理科教室

PS

物置
ポンプ室

給湯室

UP UP

RD

DNDN

PS PS

管理室

昇降口
ホール

廊下

配膳室

水呑場
教材室

(教材室)
仮配膳室

階段室
仮休憩室
(教材室)準備室

薬品庫

暗室

エプロン

廊下

昇降口

油庫

女子便所
男子便所

水呑場
ボイラー室

運動場

器具庫

ステージ 男子更衣室

UP
UP

UP UP

UP
UP
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三角山小学校ほか６校バスケットゴール耐震化改修工事

A-3 : 1/50吊下式バスケットゴール　撤去図（日新小学校）

※　特記無き表記は撤去とする。

※　仮設足場設置床面は、仮設足場下合板養生を行うこと。  

撤去器具重量表

品　　　名 仕　　　様 ０．５対重量 数　量 １対重量 １対容積

バスケットゴール上枠、下枠、上下調節装置、ゴールリング ３１５ｋｇ １　対

直上車、モーター、ワイヤー（スチール製） １３０ｋｇ １　対 ２６０ｋｇ

バスケット板（木製） ３５ｋｇ １　対 ７０ｋｇ

１,７００ ３,８５０ ２,５００

直上車

（撤去）

１
,５

９
０

モーター（撤去）

吊上収納状態

支柱（ＳＧＰ４０Ａ）

（撤去）

吊上ワイヤーロープφ６

（撤去）

上下調節装置

（撤去）

（撤去）８
,０

０
０

直上車（撤去） 直上車（撤去）１
,０

５
０

ＦＬ＋３,０５０

ゴールリング

（撤去）

１,８００

３００

１,２００

２
,９

０
０

５０

コートエンドライン

X3

器具庫

ステージ

男子更衣室

（撤去） （撤去）

▽
コ

ー
ト

セ
ン

タ
ー

▽床仕上面

X8

日新小学校

X1X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9

Y4

Y0

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
2,000 3,000

5,
5
00

4,
5
00

9
,0

0
0

2
0,

0
00

4
,5

0
0

5,
5
00

６３０ｋｇ
０．７９ｍ3

０．１３ｍ3

吊下式バスケットゴール 吊下式バスケットゴール

吊下式バスケットゴール

※吊下式バスケットゴール全て撤去

吊下式バスケットゴール撤去器具位置図

吊下式バスケットゴール(撤去) 1対

ダグラスフラッシュ板（木製）
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三角山小学校ほか６校バスケットゴール耐震化改修工事

壁面式バスケットゴール　撤去図（日新小学校） A-3 : 1/50

※　特記無き表記は撤去とする。

※　仮設足場設置床面は、仮設足場下合板養生を行うこと。  

撤去器具重量表

品　　　名 仕　　　様 0.5対重量 数 量 １対重量 １対容積

壁面式バスケットゴール バスケットゴール取付枠金具、ゴールリング（スチール製） 49 ㎏ ２対 98 ㎏ 0.09ｍ3

ダグラスフラッシュ板（木製） 35 ㎏ ２対 70 ㎏ 0.13ｍ3

※壁面式バスケットゴール全て撤去

※既存アンカーボルト ３２本補修

ダグラスフラッシュ板（木製）

バスケットゴール取付枠 （撤去）

（撤去）

ゴールリング

（撤去）
１

,２
０

０

１,８００

８,２００ ８,１５０

２
,６

０
０

２
,５

６
５

２
,３

０
０

Ｙ０

Ｙ４

器具庫

ステージ

男子更衣室

壁面式バスケットゴール 壁面式バスケットゴール

（撤去） （撤去）

壁面式バスケットゴール 壁面式バスケットゴール

（撤去） （撤去）

▽
コ

ー
ト

セ
ン

タ
ー

▽１ＦＬ

日新小学校

X1X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

2,000 3,000

Y4

Y0

5,
5
00

4,
5
00

9
,
00

0

2
0,

00
0

4
,5

0
0

5,
5
00

壁面式バスケットゴール撤去器具位置図

壁面式バスケットゴール(撤去) 2対
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三角山小学校ほか６校バスケットゴール耐震化改修工事

吊下式バスケットゴール　改修図（日新小学校） A-3 : 1/50

※　特記無き表記は新設とする。

※　仮設足場設置床面は、仮設足場下合板養生を行うこと。  

１,８００ １３,１００ １３,３５０ １,８００ 5
,5

0
0

4
,5

0
0

9,
00

0

2
0,

00
0

4
,
50

0

5
,5

0
0

器具庫

ステージ

男子更衣室

X10X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

2,000 3,000

Y4

Y0

日新小学校

吊下式バスケットゴール 吊下式バスケットゴール

吊下式バスケットゴール位置図

１,７００

※（　　）内寸法は、Ｘ３通り側を示す

センターまで１３,３５０　(１３,１００)

アウトレットボックス
２５０ ３,８５０ １,８００

（既存再利用）１,７００
３５０（１,１００）

直上車

１
５

０

（外径φ１７８）

急速降下緩衝装置

１
,５

９
０

方杖パイプ モーターボックス
プレス成形品

ＡＣ１００Ｖ
吊上収納状態

ジョイント金具 消費電力４００ＶＡ

プレス成形品

レール（ＳＧＰ２５Ａ）プレス成形品

支柱（ＳＧＰ４０Ａ）

ブレース（丸鋼） ステー（ＳＧＰ４０Ａ）

吊上ワイヤーロープφ６

プレス成形品

急速降下緩衝装置ベルト

ブレース（丸鋼）

引寄滑車

起点材（ＳＧＰ３２Ａ補強付）

上下調節装置

ショックアブソーバー

８
,
０

０
０

日本バスケットボール協会検定品

ボードパッド

１
,０

５
０

滑走車ＦＬ＋３,０５０

ゴールリング

日本バスケットボール協会検定品
ＦＬ＋２,６００

４
５

０

１,８００

５５０（３００）

１,２００

２
,９

０
０

２８×１５ｍコート

コートセンターまで１４,０００

５０

操作リモコン

X3

X8

耐震化ユニット

耐震化ユニット

　 耐震化ユニット（落ち止め）

耐震化ユニット（補強梁）

前部のみ

３,４３０ ３,４３０

▽
コ

ー
ト

セ
ン

タ
ー

▽床仕上面

Ｈ－２５０×１２５×６×９

Ｈ－２５０×１２５×６×９

Ｈ－２４８×１２４×５×８

プラスチック板

コートエンドライン

吊下式バスケットゴール(撤去) 1対
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壁面式バスケットゴール　改修図（日新小学校） A-3 : 1/50

日新小学校

※　特記無き表記は新設とする。

※　仮設足場設置床面は、仮設足場下合板養生を行うこと。  

フリースローまで(457)

　　４,０００
日本バスケットボール協会検定品

ゴールフレーム

ＳＧＰ材

既存アンカー袋ナット止め ゴールリング

検定品

接着系アンカー　２－Ｍ１２接着系アンカー　２－Ｍ１２

モルタル（アスベスト含有）面につきモルタル（アスベスト含有）面につき

穿孔時は防塵措置を講じること穿孔時は防塵措置を講じること

器具庫

ステージ

男子更衣室

Ｙ０

Ｙ４

壁面式バスケットゴール 壁面式バスケットゴール

壁面式バスケットゴール 壁面式バスケットゴール
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▽１ＦＬ
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7

1
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450 450

150 150

1,800

2
,6

0
0

2,
5
65

2,
5
65

2,
4
50
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附近見取図・配置図（太平南小学校） 図　示

太平南小学校

※　搬出入位置を打合せの上、交通整理員（B）を配置すること。

特記事項

・ 資材の搬入、搬出の際は学校及び監督職員と協議し、生徒の安全に十分注意する事。

・ 工事工程については学校及び、監督職員と充分協議する事。

・ 工事期間中のゴミ収集車、給食車の出入りについては、学校、監督職員と協議し、安全に充分留意する事。

・ 仮設工事によって撤去した物は現状復旧する事。

・ 既存施設に破損、汚損を生じさせた場合は現況に復旧する事。

・ 工事によりグラウンド・芝生面を損傷させた場合は、責任を持って修復すること。

・ 工事車両の出入りの際は、適時交通誘導警備員を配置する事。駐車場についても事前に打合せすること。

・ 休日（土曜日、日曜日、祝日）の作業については学校及び監督職員と充分協議する事。
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A-3 : 1/500

太平南小学校
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図面名 A-3 : 1/100吊下式バスケットゴール　撤去図（太平南小学校）※　仮設足場設置床面は、仮設足場下合板養生を行うこと。

１,７００ ３,８５０ ２,５００

直上車

（撤去）

２
,５

９
０

ウインチ（撤去）

中間車（撤去）　

直上車（撤去）

吊上収納状態

直上車（撤去）

中間車（撤去）　

支柱（ＳＧＰ４０Ａ）
ウインチ（撤去）

（撤去）
吊上ワイヤーロープφ６

（撤去）

上下調節装置

（撤去）

撤去器具重量表

品　　　名 仕　　　様 ０．５対重量 数　量 １対重量 １対容積
（撤去）８
,０

０
０

バスケットゴール上枠、下枠、上下調節装置、ゴールリング ３１５ｋｇ １　対 ６３０ｋｇ
０．７９ｍ3

直上車、モーター、ワイヤー（スチール製） １３０ｋｇ １　対 ２６０ｋｇ

１
,２

０
０

ＦＬ＋３,０５０

ゴールリング ７０ｋｇバスケット板（木製） ３５ｋｇ １　対 ０．１３ｍ3

（撤去）

１,８００

７００（３００）

１,２００

２
,７

５
０

５０

コートエンドライン
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吊下式バスケットゴール撤去器具位置図

吊下式バスケットゴール(撤去) 1対

ダグラスフラッシュ板（木製）
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太平南小学校

A-3 : 1/50

※　特記無き表記は撤去とする。

※　仮設足場設置床面は、仮設足場下合板養生を行うこと。  

※壁面式バスケットゴール全て撤去

撤去器具重量表

品　　　名 仕　　　様 0.5対重量

２対

２対

１対重量 １対容積数 量

バスケットゴール取付枠、ゴールリング（スチール製）

ダグラスフラッシュ板（木製）

※既存アンカーボルト ２４本補修
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0.13ｍ3

２,４５０

１７５ １５０ １,９６５ １６０
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壁面式バスケットゴール　撤去図（太平南小学校）
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壁面式バスケットゴール(撤去) 2対
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三角山小学校ほか６校バスケットゴール耐震化改修工事

吊下式バスケットゴール　改修図（太平南小学校） A-3 : 1/50

※　特記無き表記は新設とする。

※　仮設足場設置床面は、仮設足場下合板養生を行うこと。  
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三角山小学校ほか６校バスケットゴール耐震化改修工事

A-3 : 1/50

※　特記無き表記は新設とする。

※　仮設足場設置床面は、仮設足場下合板養生を行うこと。  

モルタル（アスベスト含有）面につき
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附近見取図・配置図（美香保小学校） 図　示

美香保小学校

※　搬出入位置を打合せの上、交通整理員（B）を配置すること。

特記事項

・ 資材の搬入、搬出の際は学校及び監督職員と協議し、生徒の安全に十分注意する事。

・ 工事工程については学校及び、監督職員と充分協議する事。

・ 工事期間中のゴミ収集車、給食車の出入りについては、学校、監督職員と協議し、安全に充分留意する事。

・ 仮設工事によって撤去した物は現状復旧する事。

・ 既存施設に破損、汚損を生じさせた場合は現況に復旧する事。

・ 工事によりグラウンド・芝生面を損傷させた場合は、責任を持って修復すること。

・ 工事車両の出入りの際は、適時交通誘導警備員を配置する事。駐車場についても事前に打合せすること。

・ 休日（土曜日、日曜日、祝日）の作業については学校及び監督職員と充分協議する事。
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三角山小学校ほか６校バスケットゴール耐震化改修工事

１階平面図（美香保小学校） A-3 : 1/400

美香保小学校
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電気配線要領
　既設撤去及び新設長さを示す。

　新設長さを示す。

経路・位置 配線（撤去） 配線（新設）

a ～ b

b

b ～ c

c

b ～ e

c ～ d

e

d

（E19）

（E19）

EM-EEF 2.0-3C

EM-EEF 2.0-3C

露出ボックス ３方出

露出ボックス ２方出

備　　考

引掛コンセント

引掛コンセント

IV 2.0×3

IV 2.0×3

（E31）

（E25）

（E25）

EM-CE 5.5-3C

（E31）
EM-CE 5.5-3C

（ステージ側）

バスケットゴール

バスケットゴール
（妻側）

（3P20A）

（3P20A）

分電盤

5.0m

20.0m
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撤去器具重量表

品　　　名 仕　　　様 数　量

１　対

０．５対重量

２３１ｋｇバスケットゴール上枠、下枠、ゴールリング

１対容積１対重量

４６２ｋｇ
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三角山小学校ほか６校バスケットゴール耐震化改修工事

吊下式バスケットゴール　撤去図（美香保小学校） A-3 : 1/50

※　特記無き表記は撤去とする。

※　仮設足場設置床面は、仮設足場下合板養生を行うこと。  

０．５３ｍ3

直上車、中間車、ウインチ、ワイヤー（スチール製） ６６ｋｇ １　対 １３２ｋｇ

バスケット板（木製） ３５ｋｇ １　対 ７０ｋｇ ０．１３ｍ3

※（　　）内寸法は、Ｘ７通り側を示す

センターまで １１,０００

２,８５０ ２,０００

１,５００（５００）

１,７００

直上車

（撤去）２００

１
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５
０

吊上収納状態

吊上ワイヤーロープφ６支柱（ＳＧＰ４０Ａ）
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０

直上車（撤去） 直上車（撤去）
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０
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中間車（撤去）　 中間車（撤去）　
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２００
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Ｘ９ Ｘ８ Ｘ７ Ｘ６ Ｘ５ Ｘ４ Ｘ３ Ｘ２

Ｘ３

Ｘ７

（撤去） （撤去）

▽
コ

ー
ト

セ
ン

タ
ー

▽床仕上面 美香保小学校

吊下式バスケットゴール 吊下式バスケットゴール

※吊下式バスケットゴール全て撤去

吊下式バスケットゴール

吊下式バスケットゴール撤去器具位置図

吊下式バスケットゴール(撤去) 1対

ダグラスフラッシュ板（木製）
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男子更衣室

器具室

ステージ

分電盤
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（撤去）

壁面式バスケットゴール

（撤去）

既存アンカー再利用Ｍ１２
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壁面式バスケットゴール　撤去図（美香保小学校） A-3 : 1/50

美香保小学校

※　特記無き表記は撤去とする。

※　仮設足場設置床面は、仮設足場下合板養生を行うこと。  

※壁面式バスケットゴール全て撤去

撤去器具重量表

品　　　名 仕　　　様 0.5対重量

２対

２対

１対重量 １対容積

壁面式バスケットゴール

数 量

バスケットゴール取付枠、ゴールリング（スチール製）

ダグラスフラッシュ板（木製）

49 ㎏
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0.09ｍ3

0.13ｍ3
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9
,0

0
0

5,
50

0

4,
5
00

4
,5

0
0

5,
5
00

5,000

5,000 5,000 5,000

500 4,500

5,000

30,000

5,000 5,000

６７００ ６６７０

ダグラスフラッシュ板（木製）

バスケットゴール取付枠 バスケットゴール取付枠（撤去）

20
,0

0
0

（撤去） （撤去）

ゴールリング ゴールリング

（撤去） （撤去）

１
,２

０
０

１,８００
既存アンカー再利用Ｍ１２

２
,６

０
０

２
,６

０
０

２
,３

０
０

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ２ Ｙ１

▽
コ

ー
ト

セ
ン

タ
ー 壁面式バスケットゴール撤去器具位置図

壁面式バスケットゴール(撤去) 2対
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吊下式バスケットゴール　改修図（美香保小学校）
33

A-3 : 1/50

※　特記無き表記は新設とする。

※　仮設足場設置床面は、仮設足場下合板養生を行うこと。  

※（　　）内寸法は、Ｘ７通り側を示す
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美香保小学校

壁面式バスケットゴール　改修図（美香保小学校） A-3 : 1/50

※　特記無き表記は新設とする。

※　仮設足場設置床面は、仮設足場下合板養生を行うこと。  

分電盤

Ｘ２

（６０５）前後調整±１０ （６０５）前後調整±１０日本バスケットボール協会検定品
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３００ 穿孔時は防塵措置を講じること穿孔時は防塵措置を講じること

１,８００
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壁面式バスケットゴール 2対
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付近見取図 S＝1/2.500

所在地：札幌市東区中沼町240
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義務教育学校福移学園

三角山小学校ほか６校バスケットゴール耐震化改修工事

附近見取図・配置図（義務教育学校福移学園） 図　示
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※　搬出入位置を打合せの上、交通整理員（B）を配置すること。
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配置図 S＝1/1.000

特記事項

・ 資材の搬入、搬出の際は学校及び監督職員と協議し、生徒の安全に十分注意する事。

・ 工事工程については学校及び、監督職員と充分協議する事。

・ 工事期間中のゴミ収集車、給食車の出入りについては、学校、監督職員と協議し、安全に充分留意する事。

・ 仮設工事によって撤去した物は現状復旧する事。

・ 既存施設に破損、汚損を生じさせた場合は現況に復旧する事。

・ 工事によりグラウンド・芝生面を損傷させた場合は、責任を持って修復すること。

・ 工事車両の出入りの際は、適時交通誘導警備員を配置する事。駐車場についても事前に打合せすること。

・ 休日（土曜日、日曜日、祝日）の作業については学校及び監督職員と充分協議する事。
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１階平面図（義務教育学校福移学園） A-3 : 1/400
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義務教育学校福移学園

1階平面図
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電気配線要領
　既設撤去及び新設長さを示す。

　新設長さを示す。

経路・位置 配線（撤去） 配線（新設）

a ～ b
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b ～ e
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（ステージ側）
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吊下式バスケットゴール　撤去図（義務教育学校福移学園） A-3 : 1/50

※　特記無き表記は撤去とする。

※　仮設足場設置床面は、仮設足場下合板養生を行うこと。  

０．５対重量 数　量 １対重量 １対容積

２４５ｋｇ １　対 ４９０ｋｇ
０．６０ｍ3

９０ｋｇ １　対 １８０ｋｇ

６６ｋｇ １　対 １３２ｋｇ ０．０９ｍ3

ウインチ（撤去） ウインチ（撤去）

分電盤

中間車（撤去）　 中間車（撤去）　

直上車（撤去） 直上車（撤去）

器具室

ステージ

更衣室

Ｙ１

5,
50

0

4,
5
00

9
,0

0
0

20
,0

0
0

4
,5

0
0

5,
50

0

Ｙ２

4,500 500

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

30,000 5,000

Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９

（撤去） （撤去）

バスケットゴール上枠、下枠、ゴールリング

直上車、モーター、ワイヤー（スチール製）

バスケット板（プラスチック製）

義務教育学校福移学園

品　　　名 仕　　　様

撤去器具重量表

吊下式バスケットゴール 吊下式バスケットゴール

吊下式バスケットゴール

※吊下式バスケットゴール全て撤去

吊下式バスケットゴール撤去器具位置図

２００

１,２５０ ２,１００ ２,１００

７５０

１,７００

直上車

（撤去）

１
,０

６
５

妻　側 ステージ側

吊上収納状態

吊上ワイヤーロープφ６

（撤去）

支柱（ＳＧＰ４０Ａ）

（撤去）

（撤去）

７
,８

０
０

ゴールリング

１
,０

５
０

ＦＬ＋３,０５０（撤去）

１,８００

１,２００

２
,９

０
０

５０

コートエンドライン

▽
コ

ー
ト

セ
ン

タ
ー

▽床仕上面 ▽床仕上面

Ｈ－２４８×１２４×５×８

Ｈ－３００×１５０×４．５×６ 　 Ｈ－３００×１５０×４．５×６

２５０

Ｘ７Ｘ３

吊下式バスケットゴール(撤去) 1対

プラスチック板
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撤去器具重量表

品　　　名 仕　　　様 数　量

１　対

０．５対重量

１９５ｋｇバスケットゴール取付枠、ゴールリング（スチール製）

バスケット板（木製） １　対３５ｋｇ

１対容積１対重量

３９０ｋｇ

７０ｋｇ

※壁面式バスケットゴール全て撤去

※既存アンカーボルト１６本補修

撤去器具重量表

品　　　名 仕　　　様 数　量

１　対

０．５対重量

３４ｋｇバスケットゴール取付枠、ゴールリング（スチール製）

バスケット板（木製） １　対３５ｋｇ

１対容積１対重量

６８ｋｇ

※壁面式バスケットゴール全て撤去
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※　特記無き表記は撤去とする。

※　仮設足場設置床面は、仮設足場下合板養生を行うこと。  
A-3 : 1/50壁面式バスケットゴール　撤去図（義務教育学校福移学園）

７０ｋｇ

０．３５ｍ3

０．１３ｍ3

０．０６ｍ3

０．１３ｍ3

※既存アンカーボルト０本補修

（１,９６５） １６０
７,０００ ７,０００

バスケット取付枠

（撤去）既存アンカー 分電盤

フレーム

（撤去）

ゴールリングゴールリング

（撤去）（撤去）

１
,２

０
０

既存アンカー

１,８００

２
,８

３
０

２
,６

０
０

２
,６

０
０

２
,３

０
０

器具室

ステージ

更衣室

Ｙ１

5,
5
00

4,
5
00

9
,0

0
0

20
,0

0
0

4
,5

0
0

5,
5
00

Ｙ２

4,500 500

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

30,000 5,000

Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９

Ｙ１ Ｙ１

Ｙ２ Ｙ２

（撤去）
（撤去）

（撤去）
（撤去）

▽
コ

ー
ト

セ
ン

タ
ー

▽１ＦＬ

義務教育学校福移学園

壁面式バスケットゴール

壁面式バスケットゴール

壁面式バスケットゴール

壁面式バスケットゴール

壁面式バスケットゴール

壁面式バスケットゴール

壁面式バスケットゴール撤去器具位置図

（撤去）

ダグラスフラッシュ板（木製）

壁面式バスケットゴール(撤去) 2対
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吊下式バスケットゴール　改修図（義務教育学校福移学園） A-3 : 1/50

※　特記無き表記は新設とする。

※　仮設足場設置床面は、仮設足場下合板養生を行うこと。  

アウトレットボックス アウトレットボックス

電気配線・配管 電気配線・配管センターまで１１,５５０ センターまで１１,３５０

２５０ １,２５０ １,８００ １,８００

２５０ ８５０

１,７００ １,４５０ ４５０

Ａ部

Ａ部直上車

（外径φ１７８）

急速降下緩衝装置

１
,５

６
５

妻　側 ステージ側

モーターボックス
方杖パイプ ＡＣ１００Ｖモーターボックスプレス成形品

消費電力４００ＶＡＡＣ１００Ｖ
プレス成形品

消費電力４００ＶＡ
吊上収納状態

ブレース（丸鋼）

電　　管ステー（ＳＧＰ４０Ａ）プレス成形品
２ヶ所

アース引掛コンセント
プレス成形品 折畳金具

セーリスＷＦ２３１５
ブレース（丸鋼） 吊上ワイヤーロープφ６

支柱（ＳＧＰ４０Ａ）

急速降下緩衝装置ベルト
プレス成形品

起点材（ＳＧＰ３２Ａ補強付） 　電　　源上下調節装置

Ｗ表示アースノ事
プレス成形品

引掛プラグＷＦ３３１５
ショックアブソーバー

日本バスケットボール協会検定品

７
,３

０
０

ボードパッド

ゴールリング１
,０

５
０

分電盤ＦＬ＋３,０５０日本バスケットボール協会検定品

ＦＬ＋２,６００

４
５

０

※（　）内寸法は、Ｘ７通り側を示す

３,５５０ １,４５０ ４５０ ４,５５０
１,８００ ５００（３００）

１,２００

２
,９

０
０

２４．５×１４．５ｍコート

コートセンターまで１２,２５０

操作リモコン ５０

コートエンドライン

電源　Ｅ２．０　２．０×２ 分電盤へ 電源　Ｅ２．０　２．０×２ 分電盤へ

ＡＣ１００Ｖ　２０Ａ 　至る ＡＣ１００Ｖ　２０Ａ 　至る

器具室

ステージ
Ａ部 Ａ部

更衣室

Ｙ１

5,
5
00

4,
5
00

9
,0

0
0

20
,
00

0

4
,
50

0

5,
5
00

Ｙ２

4,500 500

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

30,000 5,000

Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９

Ｘ３ Ｘ７

耐震化ユニット 耐震化ユニット

　耐震化ユニット（落ち止め）　耐震化ユニット（落ち止め）

耐震化ユニット（補強梁）

前部のみ

３,３６０ ３,３６０

▽
コ

ー
ト

セ
ン

タ
ー

▽床仕上面 ▽床仕上面

Ｈ－２４８×１２４×５×８

Ｈ－３００×１５０×４．５×６ 　 Ｈ－３００×１５０×４．５×６

Ｈ－３００×１５０×４．５×６

義務教育学校福移学園

吊下式バスケットゴール 吊下式バスケットゴール

吊下式バスケットゴール用電気伏図

Ａ部：コンセント位置（２ヶ所）

プラスチック板

吊下式バスケットゴール 1対

Ａ部アウトレットボックス詳細
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A-3 : 1/50

義務教育学校福移学園

※　特記無き表記は新設とする。

※　仮設足場設置床面は、仮設足場下合板養生を行うこと。  

６００ ６００
接着系アンカー　２－Ｍ１２　既存アンカー袋ナット止め

７５ ７５７５ ７５
モルタル（アスベスト含有）面につき

２００ ２００２００ ２００ 穿孔時は防塵措置を講じること

分電盤

２
０

０

９
０

１
,１

６
５

６
２

０

６
８

３
（

収
納

寸
法

）

１,１６５ フリースローラインまで（４,０００）

１,８８９（収納寸法）
２００３０３ ７０２ １６０

９０
基枠 －５０×５０×３．２

主　軸接着系アンカー　２－Ｍ１２
フレーム 日本バスケットボール協会検定品φ４０モルタル（アスベスト含有）面につき

－４０×４０×２．３
穿孔時は防塵措置を講じること

ゴールリング：検定品

６
０

０

１
,０

５
０

軸受け

既存アンカー再利用　２－Ｍ１２ ベアリング入

１,８００

２
,８

３
０

２
,８

３
０

（９２０） ８００

２
,６

０
０

２
,４

５
０

１７．９×８．９ｍ

コートセンターまで８,９５０

コートエンドライン

ベベルギヤボックス

操作ハンドル

器具室

ステージ

更衣室
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5
,5

0
0

4
,5

0
0

9,
00
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2
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00
0

5
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0
0

Ｙ２
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Ｙ１Ｙ２
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▽
コ

ー
ト

セ
ン

タ
ー

▽１ＦＬ

4,
50

0

5,000 5,000

4,500

5,000

500

5,000

30,000

5,000 5,000

5,000

７,０００ ７,０００

壁面式バスケットゴール　改修図（義務教育学校福移学園）

壁面式バスケットゴール 壁面式バスケットゴール

壁面式バスケットゴール 壁面式バスケットゴール

ダグラスフラッシュ板 壁面式バスケットゴール位置図

壁面式バスケットゴール 2対
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附近見取図・配置図（幌東小学校） 図　示

幌東小学校

※　搬出入位置を打合せの上、交通整理員（B）を配置すること。
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幌東小学校：札幌市白石区菊水６条３丁目

特記事項

・ 資材の搬入、搬出の際は学校及び監督職員と協議し、生徒の安全に十分注意する事。

・ 工事工程については学校及び、監督職員と充分協議する事。

・ 工事期間中のゴミ収集車、給食車の出入りについては、学校、監督職員と協議し、安全に充分留意する事。

・ 仮設工事によって撤去した物は現状復旧する事。

・ 既存施設に破損、汚損を生じさせた場合は現況に復旧する事。

・ 工事によりグラウンド・芝生面を損傷させた場合は、責任を持って修復すること。

・ 工事車両の出入りの際は、適時交通誘導警備員を配置する事。駐車場についても事前に打合せすること。

・ 休日（土曜日、日曜日、祝日）の作業については学校及び監督職員と充分協議する事。

幌東中学校

校舎棟 校舎棟
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３階平面図（幌東小学校） A-3 : 1/300

幌東小学校
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A-3 : 1/50壁面式バスケットゴール　撤去図（幌東小学校）

幌東小学校

※　特記無き表記は撤去とする。

※　仮設足場設置床面は、仮設足場下合板養生を行うこと。  

撤去器具重量表

品　　　名 仕　　　様 0.5対重量 数 量 １対重量 １対容積

壁面式バスケットゴール バスケットゴール取付枠金具、ゴールリング（スチール製） 16 ㎏ ２対 36 ㎏ 0.04ｍ3

バスケットゴール取付枠、ダグラスフラッシュ板（木製） 38 ㎏ ２対 76 ㎏ 0.14ｍ3

※壁面式バスケットゴール全て撤去

※既存アンカーボルト０本
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壁面式バスケットゴール　改修図（幌東小学校） A-3 : 1/50

※　特記無き表記は新設とする。

※　仮設足場設置床面は、仮設足場下合板養生を行うこと。  
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